
                                                                                               

   
   

OOOBBBRRRAAA   :::   “““AAAMMMPPPLLLIIIAAACCCIIIÓÓÓNNN   CCCOOOLLLEEECCCTTTOOORRR   

CCCLLLOOOAAACCCAAALLL   SSSUUURRR   SSSEEEGGGUUUNNNDDDAAA   EEETTTAAAPPPAAA”””   

   

   
 

 
PROVINCIA  DE  BUENOS  AIRES    

 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

2022 
 

Servicio 

 
Redes de Cloacas 



                                                                                               

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

 
OBRA 

 
 

“AMPLIACIÓN COLECTOR CLOACAL 
SUR SEGUNDA ETAPA” 

 
 

Presupuesto Oficial: $ 23.207.800,29  
 
 

Expediente N° 218- J - 2022 
Licitación Pública N° 05/2022 

Valor del Pliego: $ 0,00 
Apertura de Ofertas: 19 de Mayo de 2022–12:00 hs. 

Lugar: Municipalidad de Saladillo 
Abril de 2022 



                                                                                               
 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

 
 

COMPONENTES 
 
1. ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES Y PARTICULARES. 

1.1. Especificaciones Legales Generales. 

1.2. Especificaciones Legales Particulares. 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y PARTICULARES. 

2.1. Especificaciones Técnicas Generales. 

2.2. Especificaciones Técnicas Particulares. 

3. PLANOS GENERALES Y DE DETALLE. 

4. PLANILLA DE CÓMPUTOS Y PRESUPUESTO. 

 

../2021/01-Esp%20Leg%20Gen%20V1.doc
../2021/02-Esp%20Leg%20Par%20V1.doc
../2021/04-Esp%20Tec%20Gen%20V1.DOC
../2021/05-Esp%20Tec%20Par%20V1.doc


 

01 PELG                                                                                                                                                                                                                                      

Página | 1  

 

 
 
 

 
 

 
  



 

01 PELG                                                                                                                                                                                                                                      

Página | 2  

 

ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES 
 
 

Í N D I C E 
 
CAPÍTULO 1: GENERALIDADES ........................................................................................................................................ 3 

CAPÍTULO 2: DOCUMENTACIÓN DE LA LICITACIÓN ..................................................................................................6 

CAPÍTULO 3: PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS ........................................................................6 

CAPÍTULO 4: APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ................................................................................. 14 

CAPÍTULO 5: DE LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS ................................................................................................... 21 

CAPÍTULO 6: DISPOSICIONES GENERALES ................................................................................................................ 34 

CAPÍTULO 7: DE LA RECEPCIÓN Y TERMINACIÓN DE LA OBRA ........................................................................... 37 

ANEXO A 40 

ANEXO B 41 

ANEXO C 42 

ANEXO D 43 

ANEXO E 44 

ANEXO F 45 

ANEXO G 46 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

01 PELG                                                                                                                                                                                                                                      

Página | 3  

 

 
 

ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES 
 

CAPÍTULO 1: GENERALIDADES 
 
Artículo 1.1. OBJETO DE LA LICITACIÓN:  
  La Municipalidad de Saladillo, llama a Licitación Pública para la ejecución de la obra cuyo nombre y 
objeto se detallan en el Pliego de Condiciones Legales Particulares.  
 
Artículo 1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA, UBICACIÓN, CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS:  
  Las obras se detallan en el artículo 2 del Pliego de Condiciones Legales Particulares.  
 
Artículo 1.3. PRESUPUESTO OFICIAL:   
  El presupuesto oficial de la obra es el detallado en el artículo 3 del Pliego de Condiciones Legales 
Particulares.  
 
Artículo 1.4. MODALIDAD:  
  La presente Licitación queda comprendida en la siguiente modalidad: 

“SIN PRECALIFICACIÓN “ 
  Para ser considerada válida, la Oferta deberá cumplir con todos los requisitos exigidos en el artículo 
3.2 y demás contenidos en el Pliego de Condiciones Legales Particulares. 
 
Artículo 1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN:   
  La Obra se contratará por el sistema descripto en el artículo 4 del Pliego de Condiciones Legales 
Particulares. 
 
Artículo 1.6. FORMA DE PAGO:  
  El pago de la obra se hará de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del Pliego de Condiciones Legales 
Particulares. 
 
Artículo 1.7. PLAZO DE EJECUCIÓN:   
  Las obras deberán ser ejecutadas en el plazo establecido en el artículo 7 del Pliego de Condiciones 
Legales Particulares, contados a partir de la firma del Acta de Iniciación de Obra. Sólo se considerará un mayor 
plazo por lluvia si cumple con lo especificado en el artículo 6.9  Vencido este plazo se procederá a la entrega  de los  
trabajos de  la presente  obra totalmente terminados (Recepción Provisoria).  
 
Artículo 1.8. NORMAS GENERALES A APLICAR:   
  Esta  obra  se  someterá  a  lo establecido  en  el presente  Pliego  de  Bases y  Condiciones. Además 
serán de aplicación supletoria las  disposiciones y sus modificatorias de la Ley Orgánica  de las Municipalidades, 
Decreto 2980/00 (RAFAM), del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de la Administración del Honorable 
Tribunal de  Cuentas de  la Provincia  de Buenos Aires,  de  la  Ley  6021 de  Obras  Públicas,  su  Reglamento; la Ley 
Nº 19.587 y su Decreto Reglamentario; la Ordenanza General Nº 165;  y cualquier otra que surja) y toda otra vigente 
en la materia a  la fecha de licitación. La citada legislación se entiende como integrante de este Pliego.  
  En relación a la Seguridad e Higiene en el Trabajo, se deberá cumplir con lo establecido en las normas 
que se citan a continuación: 

 Ley 19587, Dto. Reglamentario 351/79 y su modificatorio Dto. 1338/96 
 Ley 24557 de Riesgos de Trabajo 
 Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción) 
 Resolución de la SRT Nº 231/96 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/MUNICIPIO/1.1Argentina%20Hace%202020/Usuario/AppData/Local/Temp/02-Esp%20Leg%20Par%20V1.doc%23Articulo_3
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/MUNICIPIO/1.1Argentina%20Hace%202020/Usuario/AppData/Local/Temp/02-Esp%20Leg%20Par%20V1.doc%23Articulo_5
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/MUNICIPIO/1.1Argentina%20Hace%202020/Usuario/AppData/Local/Temp/02-Esp%20Leg%20Par%20V1.doc%23Articulo_7
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 Resolución de la SRT Nº 51/97 
 Leyes Provinciales y Ordenanzas Municipales cuando sean de aplicación 

  Las disposiciones citadas, aclaratorias o nuevas, establecidas en el presente Pliego, constituyen por 
adhesión las facultades y obligaciones a que deberán ajustarse las partes.  
  Los distintos documentos se complementan entre sí, de manera que cualquier omisión en uno de ellos 
queda salvado por su referencia en el otro. 
 
Artículo 1.9. CONSULTAS:  
  Las aclaraciones, consultas, presentación de ofertas y la documentación referente a la licitación serán 
dirigidos a:  
 

MUNICIPALIDAD DE SALADILLO 
- JEFATURA DE COMPRAS - 
Calle: Belgrano y Sarmiento 

(7260) Saladillo - Pcia. de Buenos Aires - Rca. ARGENTINA 
Teléfonos: 02344 431710 / 711 / 712 / 713 (Int. 119 – 120) 

Mail: sec.obras.publicas@saladillo.gob.ar 
 
Artículo 1.10. TERMINOLOGÍA:   
  En este Pliego se utilizan las siguientes expresiones con el significado que se indica a continuación:  
 
1.- Nombre de la Obra: (ver artículo 1 del Pliego de Condiciones Legales Particulares).-  
 
2.- "Obras": por el trabajo objeto de la licitación.-  
 
3.- "Comitente de la Obra": Municipalidad de Saladillo.-  
 
4.- "Adquirente": por la Empresa   que adquiere el Pliego de Licitación.-  
 
5.- "Oferente": por la Empresa que presenta la Oferta. Equivale a Proponente.-  
 
6.- "Adjudicataria": es el Oferente que ha recibido la Adjudicación del Contrato.  
 
7.- "Contratista": adjudicatario obligado a ejecutar la obra.-  
 
8.- "Sub - Contratista": persona física o jurídica auxiliar, con quien el Contratista contrata determinados trabajos de 

la obra.-  
 
9.- "Documentos  de  la  Licitación":  es  el  Pliego  de  Bases  y Condiciones,  el Pliego  de Condiciones  Legales, el  

Pliego de Especificaciones Técnicas, los Planos del Proyecto y todo otro documento escrito que haya sido 
fehacientemente  entregado por la Municipalidad de Saladillo a los  Oferentes, Pre adjudicatario y 
Adjudicatario relacionados con  la presente licitación. Quedan incluidas dentro de esta documentación la 
totalidad de las normas legales y técnicas que se mencionan dentro del presente Pliego de Bases y Condiciones 
y las que, sin estar expresamente mencionadas, sean de aplicación para cada materia. Asimismo se incluyen 
todas las aclaraciones y/o modificaciones que curse la Municipalidad de oficio o en contestación de consultas, 
que sean notificadas fehacientemente a los Adquirentes.-  

 
10.- "Oferta": es la parte económica de la propuesta. 
 
11.- "P.B.y C.": por el Presente Pliego.-  
 
12.- "P.E.T.": por el Pliego de Especificaciones Técnicas.-  
 
13.- "Contrato": por  el Convenio que  rige las relaciones  entre la Comitente y  la Adjudicataria y cuyas  condiciones 

se estipulan en  todos los  documentos  técnicos y legales  que integran  y complementan la contrata.  

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/MUNICIPIO/1.1Argentina%20Hace%202020/Usuario/AppData/Local/Temp/02-Esp%20Leg%20Par%20V1.doc%23Articulo_1
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14.- "Contrata": por el instrumento legal escrito que firmado por la Comitente y la Adjudicataria, encabeza la 

documentación del contrato y estipula sus condiciones fundamentales.-  
 
15.- "Municipalidad": por la Municipalidad del Partido de Saladillo. 
 
16.- "Comisión de Calificación": es la comisión nombrada por el DEM, que procederá en su nombre a realizar la 

evaluación de las propuestas presentadas en el acto licitatorio.   Considérense sinónimos las siguientes 
expresiones: Comisión de Evaluación o Comisión de Estudio de Ofertas o Comisión de Adjudicación.  La 
Comisión definida en este artículo tendrá los deberes y atribuciones establecidos en este P.B.y C. y los que la 
legislación vigente determine, como así también las necesarias para cumplir eficazmente con su cometido.-  

 
17.- “COOPERATIVA ELÉCTRICA SALADILLO”: Empresa Distribuidora de Energía”. 
 
18.- "Legajo": es la documentación que se entrega con el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas 

y Planos.-  
 
19.- “Propuesta”: es toda la documentación presentada por el oferente. 
 
20.- "Inspección de la Municipalidad, Inspección Técnica, Inspector o control de calidad": grupo de personas de la 

Municipalidad, o su designada, encargado de efectuar el seguimiento de la fabricación, recepción, instalación 
y cumplimiento de los documentos y normas referidos a las obras en cuestión.-  

 
21.- "MIySP": Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.-  
 
22.- "H.C.D.": Honorable Concejo Deliberante.-  
  
23.- "O.S.N.": Obras Sanitarias de la Nación.-  
  
24.- "Ley 6021": Es la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires y su reglamentación.   
 
25.- "Ordenanza General Nº 165": es la disposición que rige en la ejecución de Obras Públicas Municipales, de 

acuerdo a las modalidades que la misma especifica.  
 
26.- "Provincia": es la Provincia de Buenos Aires.  
 
27.- "DEM": Es el Departamento Ejecutivo Municipal.  
 
28.- "Representante Técnico": es el profesional inscripto en el Registro de la Ley 10416 designado por el Contratista 

y que le representa en todas las operaciones, gestiones técnicas y en la conducción de la obra.  
 
29.- "Auxiliar Técnico": es el profesional inscripto en el Registro Profesional que corresponda y con incumbencias 

profesionales adecuadas al tipo de Obra que actúa en las obras en ausencia del Representante Técnico.  
 
30.- "Planos": son   los que integran la   documentación de la licitación y el o los ejemplares que la Dirección de 

Obras Sanitarias o la Inspección entregue al Contratista debidamente firmados.  
 
31.- “Pre adjudicataria”: es el Oferente en el cual ha recaído por el acto administrativo correspondiente, la pre 

adjudicación de la obra.  
 
32.- “S.S.S Y G.A”: por la Subsecretaria de Servicios Sanitarios y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Saladillo. 
 
33.- “Oficina Técnica”: Es la Oficina Técnica de la Municipalidad de Saladillo. 
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CAPÍTULO 2: DOCUMENTACIÓN DE LA LICITACIÓN 
 
Artículo 2.1. COMPRA DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:  
  Los Pliegos licitatorios podrán ser consultados en la página web www.saladillo.gob.ar/?q=licitaciones 
(www.saladillo.gob.ar – Secretarias - Hacienda – licitaciones). Los interesados podrán adquirir un juego completo 
de los mismos, a título gratuito, mediante la descarga de la documentación en la página referida. El valor de la 
documentación ha sido fijado en la suma de Pesos CERO ($ 0.00). 
  Toda la información oficial relacionada con la presente licitación será publicada en la web indicada. 
Incumbe a los posibles oferentes la carga de consultar la citada página para conocer la información publicada.  
 
Artículo 2.2. CONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN:  
  El Oferente examinará todas las instrucciones, condiciones, términos y especificaciones de los 
documentos del Concurso. La presentación de la oferta implica que el Oferente ha aceptado todas y cada una de 
las obligaciones que se derivan de la presente licitación.-  
 
Artículo 2.3. ACLARACIONES A LA DOCUMENTACIÓN:  
  La Empresa adquirente deberá solicitar por escrito a la Municipalidad cualquier aclaración que le sea 
necesaria para la preparación de su oferta. Esta responderá por escrito a la totalidad de los adquirentes en un plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles. Las aclaraciones deberán solicitarse por lo menos diez (10) días hábiles 
administrativos antes de la fecha estipulada para la presentación de ofertas.-  
 
Artículo 2.4. ENMIENDA DE LOS DOCUMENTOS:   
  Hasta tres (3) días hábiles administrativos antes de la fecha establecida para la presentación de 
propuestas, la Municipalidad podrá enmendar los documentos de la Licitación mediante comunicación dirigida a 
todas las firmas adquirentes.-  
 
Artículo 2.5. ORDEN DE PRELACIÓN:  
  A los efectos de la interpretación de la documentación del Legajo se establece el siguiente orden de 
prioridad:  
 
1.- Especificaciones Legales Particulares.-  
2.- Especificaciones Técnicas 
3.- a) Planos de Detalle.   
 b) Planos de Conjunto.  
4.- Especificaciones Legales Generales. 
5.- Planilla de Cómputos y Presupuestos Oficial. 
 
  Si la discrepancia surgiera en un mismo plano, entre la medida en escala y la acotada, primará esta 
última.-  
  En  caso de  discrepancia entre dos especificaciones de igual validez, en lo que respecta al orden de 
prioridad establecido, el Contratista quedará eximido de responsabilidad, siempre que  hubiese ejecutado el trabajo 
en la forma prevista por cualquiera de las disposiciones que se opongan entre sí.-  
 
Artículo 2.6.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES:  
  Los Oferentes que se presenten a la Licitación deberán estar inscriptos y con número de matrícula 
acordado en el Registro de Proveedores de la Municipalidad, conforme lo prescribe la Ley Orgánica de las 
Municipalidades.  

CAPÍTULO 3: PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Artículo 3.1. IDIOMA:  

http://www.saladillo.gob.ar/?q=licitaciones
http://www.saladillo.gob.ar/
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  Los documentos de la oferta deberán ser escritos en idioma castellano, con excepción de folletos y 
catálogos que podrán estar escritos también en inglés, francés o portugués, debiendo la Oferente presentar la 
correspondiente traducción al castellano, efectuada por un traductor habilitado al efecto.  
 
Artículo 3.2. DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ CONTENER LA PROPUESTA:  
  La PROPUESTA se deberá presentar en dos Sobres (cajas o paquetes), cerrados y sellados, y deberán 
contener:  
 
 Sobre   “A”  - ANTECEDENTES  
 Sobre   “B”  - PROPUESTA ECONÓMICA.  
 
correspondientes a las firmas Oferentes.  
  Toda la documentación presentada deberá estar firmada y con aclaración de firmas de:  
 
   * El Proponente.  
   * El Representante Técnico.  
   * El Profesional que hubiera efectuado el estudio de la Oferta 
      (si no fuese la misma persona que el Representante Técnico).  
 
 El SOBRE "A", deberá expresar en su anverso:  
 

SOBRE “A” ANTECEDENTES 
Licitación Pública Nº................. 

Objeto: ".........................................................". 
Fecha y hora de Apertura:.......... 
Nombre del Proponente:............. 

  
  Deberá contener en forma ordenada según lo establecido a continuación, la siguiente documentación:  
A) ANTECEDENTES: 
 
A.1.) Índice de la documentación presentada.  
 
A.2.) Carta de presentación de acuerdo al ANEXO "A" de este Pliego. 
 
A.3.) Datos del Proponente de acuerdo al  ANEXO “B"  debidamente certificados por Escribano Público y 

legalizados. Se deberán adjuntar los instrumentos que se indican en el ANEXO “B”.   
 
A.4.) Certificado de Capacidad Técnico - Financiera expedido por el Registro de Licitadores de Obras Públicas de la 

Pcia. de Buenos Aires y/o Nación, en la especialidad requerida en el Pliego de Condiciones Legales 
Particulares. 

 
A.5.) Garantía de oferta.  
 
A.6.) Constancia de estar inscripto en el Registro de Proveedores de la Municipalidad.  
 
A.7.) Acreditar haber dado cumplimiento a la Ley Nº 10.490.  (Nómina del personal efectivo en los últimos 6 meses 

con los comprobantes de SUSS presentados y pagos) 
 
A.8.) Recibo de compra del Pliego entregado por la Municipalidad.  
 
A.9.) Certificación expedida por Contador Público Nacional y visada por el Consejo Profesional respectivo, en la cual 

conste que el oferente no registra deuda laboral ni previsional. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido 
por ARBA. Reporte de deuda AFIP vigente donde conste que no registra incumplimientos, con fecha 5 a 10 
días hábiles previos a la fecha de la Apertura de Sobres. O el que lo reemplaze. 
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A.10.) Certificados de Libre Deuda expedido por la Municipalidad en el que conste que no es deudor moroso por las 
tasas y servicios en relación a los inmuebles en los que hubiere sido o sea titular de concesiones, durante el 
tiempo de las mismas o en relación a los inmuebles de los que sea propietario o respecto a los que en virtud 
de algún otro tipo de relación jurídica le generen la obligación de pago de dichos servicios o tasas. 

 
A.11)  Antecedentes Empresarios de la Oferente: 
 
A.11.1.) Antecedentes demostrativos de la Capacidad Empresaria para ejecutar obras cuyas características 

principales, destino, magnitud, extensión o complejidad tecnológica concuerdan con la obra licitada. Estos 
antecedentes deberán incluir una memoria descriptiva de cada obra ejecutada certificada por el ente 
contratante, el monto contratado y el valor actualizado de dicho monto a la fecha de apertura de esta 
licitación. 

  
A.11.2.) Antigüedad de la firma en la ejecución de las obras señaladas en el punto anterior y continuidad de su 

actividad. Siendo esto no menor a cinco años de obras similares a las que se licita. 
 
A.11.3.) Certificados emitidos por los entes contratantes en los que se  acredite el cumplimiento de los plazos 

contractuales, calidad del trabajo ejecutado y concepto (muy bueno, bueno, regular, malo) que a juicio del 
comitente ha merecido el Contratista, contemplando asimismo el desempeño general que ha presentado 
durante el período de contratación. Se entiende para este caso por “obras similares” las de similar volumen, 
tecnología y localización que se hallen terminadas. 

 
A los efectos de recabar los referidos conceptos, la Comisión de evaluación podrá solicitar a los anteriores 

comitentes del oferente, opinión sobre el mismo en base al detalle de obras ejecutadas que éste declare. 
 
A.12)  Antecedentes Técnicos de la Oferente: 
 
A.12.1.) Obras similares realizadas: Deberán presentar un listado completo de obras ejecutadas cuyas características 

principales, destino, magnitud, extensión y complejidad concuerden con la obra licitada. Deberá 
acompañarse una memoria certificada por los entes contratantes donde conste además de la descripción de 
la obra, el monto contratado y el monto actualizado a la fecha de apertura de la presente licitación. ( ANEXO 
“D” ) 

 
A.12.2.) Obras en ejecución o adjudicadas: Deberán presentar un listado completo de obras en ejecución y/o 

adjudicadas cuyas características principales, destino, magnitud, extensión y complejidad concuerden con la 
obra licitada. Deberá acompañarse una memoria certificada por los entes contratantes donde conste además 
de la descripción de la obra, el monto contratado y el monto actualizado a la fecha de apertura de la presente 
licitación. ( ANEXO “E” ) 

 
A.12.3.) Detalle del personal que será afectado a la ejecución de la obra licitada. 
 
A.12.4.) Declaración Jurada de equipos y herramental del Proponente, según ANEXO "F" y ANEXO "G". 
 
A.12.5.) Capacidad de producción del Oferente demostrada por el importe de certificación mensual promedio de los 

últimos dos (2) años.  
 
A.13.) Antecedentes de Capacidad Económica - Financiera de la Empresa Proponente: Serán presentados 

documentos avalados por datos concretos que demuestren a la Comisión de Calificación la situación real de 
los proponentes, sean personas físicas o jurídicas (balances, memorias de ejercicio, créditos de proveedores, 
etc.), dirigidos fundamentalmente a la justificación de la capacidad del Proponente. 

   
  Toda información complementaria que a juicio de la Comisión de Calificación se estime necesaria, deberá 

presentarse en el plazo que se fije. Deberán incluirse dentro del sobre los siguientes elementos 
cumplimentando los requisitos mínimos que se detallan: 
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a) Estado contable del último ejercicio económico cerrado, confeccionados de acuerdo con las normas 
contables vigentes, con informe de Auditoría e intervenido por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la respectiva jurisdicción, y los últimos 12 meses de presentaciones de IVA y su acuse de 
recibo. Los valores mínimos para los indicadores económico-financieros, serán considerados por la Comisión 
para evaluar la evolución de la empresa a lo largo de sus ejercicios económicos; del análisis efectuado surgirá 
la admisibilidad de las Ofertas. Dichos valores mínimos serán los siguientes: Se deberán cumplir al menos 3 
condiciones 

 

 
 
 
  b) Referencias bancarias, comerciales y financieras de la Empresa Proponente, donde se detallarán además, 

las líneas de crédito de mayor magnitud de que haya dispuesto y pueda disponer, y sus características 
(explicitar y certificar los créditos obtenidos para esta obra). 

  Para el caso de asociación de dos o más empresas (UTE), se realizará el análisis individual de cada una de 
ellas, debiendo cumplimentar los requisitos del presente artículo separadamente. En caso de que una de ellas 
no resulte admisible, automáticamente quedará descalificada toda la Unión Transitoria de Empresas. 

 
A.14.) Las personas físicas deberán acreditar titularidad de acciones societarias y otro tipo de valores, mediante las 

certificaciones pertinentes, como también en cuanto a la inexistencia de gravámenes y a la libre disposición 
de los mismos. La presentación de este requisito corresponde únicamente a aquellas personas que posean 
la titularidad solicitada. 

 
A.15.) Las personas jurídicas deberán presentar: 
 
A.15.1.) Copia autenticada y legalizada en caso de corresponder del contrato constitutivo, estatutos y reglamentos 

junto con sus modificaciones; con documentación que acredite legalmente que el o los signatarios de la 
propuesta tienen representación suficiente como para realizar la presentación y obligar a la entidad oferente. 
El término de duración del contrato social deberá superar el plazo de contratación previsto en la presente 
Licitación. Deberán acompañarse las constancias que acrediten fehacientemente la inscripción del Ente por 
la autoridad competente respecto del control de constitución de la persona jurídica que se trate. 

 
A.15.2.) Las sociedades de responsabilidad limitada deberán presentar por cada uno de los integrantes del órgano 

de administración, contrato de fianza comercial solidaria e ilimitada, con renuncia expresa a los beneficios de 
excusión y división,  respecto de las obligaciones que contraiga la sociedad con la Municipalidad a raíz de la 
presente Licitación y del contrato que en su consecuencia se celebre, en su caso; conjuntamente con una 

INDICE FORMULA 
NIVEL MINIMO  

REQUERIDO 

PN 

ACTIVO TOTAL 

ACTIVO TOTAL 

PASIVO TOTAL 

PASIVO CTE 

PN 

PASIVO TOTAL 

PN 

ACTIVO CTE 

PASIVO CTE 

PASIVO CTE 

ACTIVO TOTAL 

Mayor o Igual     0,5 1° AUTONOMIA FINANCIERA 

2° SOLVENCIA Mayor o Igual   0,9 

5° LIQUIDEZ Mayor o Igual    1,1 

Menor o Igual    0,5 6°IMPORTANCIA DEL PASIVO EXIGIBLE 

3°ENDEUDAMIENTO Menor o Igual    1,0 

4°ENDEUDAMIENTO TOTAL Menor o Igual   0,95 
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Declaración Jurada de Bienes de cada uno de los integrantes del órgano de administración, que se 
acompañará con un dictamen emitido por Contador Público Nacional con firma autenticada por el Consejo 
Profesional respectivo, que certificará sobre el estado de situación patrimonial de dichas personas físicas. 

 
A.15.3.) En el caso de ser sociedades recién constituidas quedaran excluidas aquellas sociedades que no tengan más 

de 3 años de constituidas y no tengan como mínimo dos ejercicios cerrados y auditados, el que será 
considerado a los efectos del inc. A. 15.2) del presente artículo. 

 
A.16.) Declaración  Jurada  de   los  antecedentes  del  Representante Técnico que  tendrá a  su cargo la  dirección 

de  los trabajos, como así  también el plantel  permanente de personal  técnico y especializado de la firma. 
(ANEXO "C").  

 
A.17.) El Pliego y todas las aclaraciones que haya emitido la Municipalidad de oficio o en respuesta a consultas, 

durante el llamado a licitación. Se deberá certificar que el contenido sea idéntico a la presentación en formato 
papel por escribano público. 

  También podrá solicitar una copia original en la oficina de Obra Públicas. 
 
La firma de este Pliego por el Representante Legal será prueba de que es de pleno conocimiento y aceptación por 

parte del Proponente. 
 
A.18.) La constancia de visita a obra.- 
 
A.19.) Declaración Jurada del Certificado IERIC. 
 
A.20.) Declaración jurada de casilla de correo electrónico donde serán cursadas las comunicaciones, notificaciones 
e intimaciones que el Municipio deba realizar durante el procedimiento de evaluación y adjudicación. A tales efectos 
serán únicamente válida las que se cursen desde el correo electrónico: sec.obras.publicas@saladillo.gob.ar.  
 
 El SOBRE "B", deberá expresar en su anverso:  
 

SOBRE “B” PROPUESTA ECONÓMICA 
Licitación Pública Nº................. 

Objeto: ".........................................................". 
Fecha y hora de Apertura:.......... 
Nombre del Proponente:............. 

 
  Deberá contener en forma ordenada según lo establecido a continuación, la siguiente documentación: 
 
B) PROPUESTA ECONÓMICA 
 
B.1.) Índice de la documentación presentada.  
 
B.2.) Plan de trabajos e inversiones para la ejecución de la obra en un todo de acuerdo con el artículo 3.10  de estas 

Especificaciones Legales.  
  Será causal de rechazo la no inclusión de un plan de trabajo dentro de la documentación del sobre “B”, sin 

embargo si éste no fuera satisfactorio, la Municipalidad solicitará a la Oferente que dentro de los DOS  (2) 
días hábiles de la notificación que se le curse, presente los cambios que se adecuen a los requerimientos. Si 
habiendo solicitado los cambios y/o aclaraciones a la Oferente, ésta no los presentara o lo hiciera reincidiendo 
en las características presentadas originariamente, la Municipalidad rechazará la Oferta. 

 
B.3.) Propuesta Económica de acuerdo a “Planilla de Pedido de Cotización” - Expedida por Oficina de Compras 

que forma parte de este Pliego.  
  Nota de descuento: Se considerará parte de la Propuesta Económica cualquier Nota de Descuento que   se 

presente conjuntamente.  En dicha nota deberá consignarse el descuento en porcentual de la Oferta original. 
En caso de discrepancia entre el porcentual y el valor consignado, prevalecerá el primero.  Únicamente en 
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esta Nota de Descuento se aceptará que esté firmada solamente por el Proponente, eximiéndose de esta 
obligación al Representante Técnico y al profesional que haya efectuado el estudio de la Oferta.  

  En caso de presentarse nota de descuento, el Oferente deberá presentar dentro de los dos (2) días hábiles 
de notificado, la siguiente documentación que deberá corresponderse con los precios definitivos ofertados: 

   1.- Análisis de precios de todos los ítems de la obra; 
   2.- Planilla de cómputos y presupuesto; 
   3.- Plan de trabajos e inversiones.- 
  En caso de discrepancia entre el importe en letras y en números prevalecerá el primero. 
 
B.4.) Planilla de Cómputo y Presupuesto de acuerdo a las que forman parte del presente P.B. y C. Si el Oferente 

transcribiera las mencionadas planillas, deberá consignar correctamente los números de ítems, los   cuales 
deberán coincidir con las planillas adjuntas a este Pliego.   Si existieran errores en el texto descriptivo de los 
ítems, se los considerará como "errores formales", dando validez únicamente a la numeración de los mismos.  

 
B.5.) Análisis de Precios de todos los ítems de la obra.  
 
B.6.) Planilla de características y datos garantizados de los suministros consignados en el Anexo II de las 

Especificaciones Técnicas. 
 
Artículo 3.3. DOCUMENTOS QUE NO DEBEN FALTAR EN LA PROPUESTA: 
  Se considerará causal de rechazo de oferta la no inclusión de los siguientes documentos: A3, A4, A5, 
A6, A7, A9, A13 a A20 en el SOBRE “A”; y el B.2, B.3, B.4, B.5, B6 en el SOBRE “B”. 
  Analizada la Documentación por la Comisión de Calificación, si se detectara que no se han incluido 
alguno/s de los documentos enumerados, recomendará al DEM el rechazo de las propuestas que presentaren tal 
omisión. 
  El resto de los documentos, de no entregarse dentro de los sobres, deberán ser entregados en el Área 
Compras de la Municipalidad, en el plazo que fije la Comisión de Calificación al efecto. Si esta documentación no se 
presentara en término o estuviere incompleta o fuere incorrecta, la Comisión podrá efectuar nuevos requerimientos 
a los Oferentes a fin de que subsanen los incumplimientos. En el plazo de dos (2) días hábiles, deberán subsanarse 
las deficiencias formales que presentaren las ofertas y que la Comisión de Calificación a su solo juicio las considere 
tales. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente párrafo será causal de rechazo de la propuesta. 
 
Artículo 3.4. REDACCIÓN DE LA PROPUESTA:  
  A excepción del ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones firmado que deberá  presentarse 
únicamente en el ORIGINAL adquirido en la Tesorería de la Municipalidad, el resto de la documentación contenida 
en los sobres se presentará en:  
 
 - UN (1) ORIGINAL.   
 - UNA (1) COPIA SIMPLE del original, idéntico a éste y con igual número de folios.  
 
  La documentación que  se presente a la  Licitación deberá estar debidamente encarpetada (original  y 
cada una de  las copias en forma  independiente)  y  foliada  en  su  totalidad  en  forma correlativa, respetando  
preferentemente el  orden establecido en el artículo  3.2 de las presentes Cláusulas.  
  Las COPIAS   SIMPLES deberán presentarse   encarpetadas por separado, cada una de ellas.  
  El ejemplar ORIGINAL  deberá estar firmado y  con aclaración de firmas  tal  como  se  establece  en el 
artículo 3.2 de estas Especificaciones; todas  las hojas útiles  (excluidas portadas, portadillas y  separaciones), 
deberán  foliarse secuencialmente hasta la última hoja del último documento de la Oferta.  
  El ejemplar ORIGINAL y LA COPIA se girarán a la Comisión de Calificación. 
 
Artículo 3.5. BENEFICIOS EXTRAS:  
  La Empresa adjudicataria no tendrá derecho a beneficio  alguno, ya  sea  directamente  o 
indirectamente,  de regalía,  gratificación o  comisión en  relación con  cualquier elemento o proceso patentado que 
se utilice en o para los fines del Contrato. Todo lo anteriormente mencionado se considerará incluido dentro de la 
oferta.  

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/MUNICIPIO/1.1Argentina%20Hace%202020/Usuario/AppData/Local/Temp/00-Caratula%20Pliego%20v1.doc%23Planilla_CyP
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/MUNICIPIO/1.1Argentina%20Hace%202020/Usuario/AppData/Local/Temp/04-Esp%20Tec%20Gen%20V1.DOC%23Parte_A_Art_6
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Artículo 3.6. GRAVÁMENES:   
  Correrán  por  cuenta   exclusiva  de  la  Empresa Adjudicataria  todos los  impuestos de  cualquier 
jurisdicción, derechos,  tasas, aportes,  contribuciones  y demás  gravámenes nacionales, provinciales o municipales 
que le corresponda abonar para la correcta y completa ejecución de las obras incluyendo los emanantes por cruce 
de instalaciones viales, eléctricas,  ferroviarias,  etc., como  consecuencia  de  las prestaciones a que se obliga en el 
Contrato.  
  Cuando por los conceptos mencionados en este artículo, la Municipalidad hubiese ya abonado o deba 
abonar en cualquier fecha dentro del plazo de la contratación los importes correspondientes, la Contratista queda 
obligada a su restitución a la Municipalidad en el plazo en el que oportunamente se le notifique. 
 
Artículo 3.7. GARANTÍA DE LA OFERTA:  
  En concordancia con lo dispuesto en el Art. 16 de la Ley de Obras Públicas N° 6021, la garantía de la 
propuesta será igual al uno por ciento (1%) del valor correspondiente al presupuesto oficial. Deberá ser constituida 
en alguna de las formas previstas en el artículo 3.8 de las presentes Cláusulas en la Tesorería de la Municipalidad.  
 
Artículo 3.8. FORMAS DE CONSTITUIR LAS GARANTÍAS:  
  Las garantías exigidas en el presente Pliego podrán constituirse, además de lo establecido en el Art. 
16 de la Ley de Obras Públicas N° 6021 reglamentado por Decreto, en alguna de las siguientes maneras:  
 

a) Cheque certificado 
b) Pólizas de Garantía 
c) Fianza Bancaria a otorgarse sin reservas ni limitaciones y hasta la extinción total de las obligaciones cuyo 

cumplimiento cubre, debiendo certificarse las firmas incluidas en los respectivos instrumentos por Notario 
Público quién deberá dejar constancia del cargo que desempeña el firmante, como asimismo de los 
documentos de los que surge la aptitud para obligar a la entidad crediticia. Asimismo, ésta deberá constituir 
domicilio en el ámbito del Partido de Saladillo y establecer expresamente su sometimiento a la Justicia 
Ordinaria del Departamento Judicial La Plata. 

 
  En el sobre de presentación de la propuesta se deberá adjuntar la garantía de oferta.se admitirá el 
recibo del depósito de gtía emitido por la Tesorería de la Municipalidad. 
Artículo 3.9. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:    
  El  sobre  o  paquete  que contiene  la  documentación  de la  Propuesta,  deberán  ser presentado en 

la JEFATURA DE COMPRAS de la MUNICIPALIDAD hasta DOS (2) HORAS ANTES de  la hora  fijada para  el 
Acto  de Apertura,  en horas hábiles de oficina.  

  Cuando  sin expresa  habilitación  de día  y  hora, se  hubiese fijado para el acto un  día feriado, o 
cuando con posterioridad al  llamado  a Licitación,  se  declare  feriado o  se  acuerde asueto, el acto tendrá lugar el  
siguiente día hábil a la misma hora.  
  Las Ofertas deberán presentarse ÚNICAMENTE en forma PERSONAL. La Municipalidad emitirá el 
correspondiente recibo firmado por el Jefe de Compras.  No se aceptará ningún reclamo respecto de la presentación 
en término de las Ofertas sin la presentación del recibo anteriormente mencionado.   
  Llegada la hora de cierre de recepción de Ofertas, el/la Jefe/a de Compras de la Municipalidad labrará 
un acta donde conste lo siguiente:  

 Que llegada la hora de cierre de recepción de las ofertas, se constató la entrega de los paquetes bajo recibo 
de las empresas que se mencionan en el acta. 

 Que siendo la hora oficial establecida para el cierre de la recepción, se declara el mismo.  
 Que firman al pie del acta, el/la Jefe/a de Compras y los Oferentes que quisieran hacerlo y se encontraran 

presentes en ese momento. 
  El ejemplar original del acta quedará   en el expediente de esta licitación; se extenderán copias a todos 
los Oferentes que así lo solicitaran. 
 
Artículo 3.10. PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES:  
  Cada proponente deberá presentar el Plan de Trabajo con que proyecte ejecutar la obra, dentro de las 
previsiones del Pliego. Dicho Plan de Trabajo deberá responder en líneas generales al Plan de Trabajos e Inversiones 
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Oficial que forma parte de esta documentación, en relación a los porcentajes de obra a ejecutar mensualmente. El 
mismo deberá referirse a la totalidad de ítems consignados en el Plan de Trabajo que forma parte de este Pliego.-  
 
  Dicho Plan deberá incluir:  

 Cantidad de obras a ejecutar mensualmente en cada ítem, porcentaje con respecto al total del mismo.  
 Se deberá consignar solamente unidades completas con respecto a cada ítem terminado.  
 Nómina  del  plantel y  equipo  de  construcción que  utilizará mensualmente en la ejecución de la obra.-  
 Memoria Descriptiva. 

 
Artículo 3.11. CONOCIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR:  
  La obra a realizar por el Contratista, está definida en el presente Pliego y sus Anexos.  Son  parte 
integrante del Pliego,  los planos, las especificaciones  técnicas,  de  materiales,  los  estudios  de suelos, análisis 
químicos y  demás elementos técnicos y legales que  la Municipalidad ha  preparado según  sus propias  
estimaciones y  que propone de buena fe. 
  Debe  quedar claro, no obstante, que la Municipalidad presupone y así queda  establecido en este 
Pliego, que el  Oferente ha visitado el  lugar de emplazamiento de  las  obras,  que  conoce las  condiciones  de  
trabajo,  la disponibilidad  de  servicios,  mano  de  obra,  condición  del terreno, características geológicas e 
hidrológicas superficiales  y  del  terreno, los  aspectos  administrativos, impositivos   y   laborales  referentes   a   la   
obra  y   su emplazamiento, no pudiendo alegar desconocimiento, imprevistos, u otras  razones   para  demorar   las  
obras,   modificar  las condiciones  del contrato  o solicitudes  similares las  que no serán consideradas.-   
 
Artículo 3.12. CERTIFICADO DE CAPACIDAD TÉCNICO FINANCIERA:  
  Para presentarse a esta Licitación, las Empresas Oferentes deberán tener una capacidad financiera 
conforme a lo requerido en las Especificaciones Legales Particulares del presente Pliego de Bases y Condiciones. 
   
Artículo 3.13. PERSONAS QUE PODRÁN SER OFERENTES:   
  Las personas físicas, jurídicas o consorcios, que tengan capacidad suficiente para adquirir derechos y 
contraer obligaciones, podrán ser oferentes en la presente Licitación.    
  Tratándose de personas jurídicas, deberán estar constituidas de acuerdo con la Legislación vigente en 
nuestro país.-  
  Los  oferentes  podrán  hacer   propuestas  individuales  o  en conjunto,  formando   consorcios  o  
uniones   transitorias  de empresas,  en  cuyo  caso  se  atendrán  al  índice  porcentual indicado para su composición 
orgánica.-  
  Referente a los consorcios se entiende aquellos contratos de colaboración empresaria normados por 
el Cap. III de la Ley 19.550 (texto ordenado por decreto 841/84).- Los consorcios deberán presentar en el acto 
licitatorio el contrato constitutivo de su formación, cuyo objeto comprenda la ejecución de obras como la licitada y 
un compromiso de inscribir el contrato conforme lo prescribe la legislación para el caso de resultar adjudicatario. 
  Dentro de los (15) quince días  de serle requerido por la Municipalidad, el  Oferente  deberá  acreditar 
mediante  la  certificación  de Escribano  Público,  la  presentación   ante  la  autoridad  de contralor  correspondiente 
de  la  República  Argentina de  los instrumentos constitutivos  de la entidad jurídica  mediante la cual operará.- 
 
Artículo 3.14. ASOCIACIÓN DE EMPRESAS:  
  En caso de presentarse dos o más empresas asociadas, deberán cumplimentar los siguientes 
requisitos:  
 

a) Adquisición del  Pliego podrá hacerse  en forma conjunta  o por una de las Empresas miembro de la 
Asociación.-  

b) El  contrato con  firma  certificada ante  Escribano Público  y Colegio de Escribanos,  o copia certificada 
del  mismo, que las obliguen conjunta y solidariamente.  

c) Firma de la propuesta por todas las Empresas Asociadas y por el Profesional actuante designado al 
efecto.  

d) Certificado de capacidad Técnico - Financiera, individual o de empresas asociadas, para la obra licitada, 
con constancia de haber sido expedido para ser presentado en forma conjunta.  Se deja establecido 
que a los efectos del presente artículo, se sumarán los saldos de la Capacidad Financiera y en cuanto 
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a la Capacidad Técnica, al menos una de las Empresas integrantes de la Asociación deberá tener la 
Capacidad mínima exigida en este Pliego.  

 
Artículo 3.15. DISCRIMINACIÓN DEL I.V.A.: 
   Los precios consignados en la Planilla de Cómputo y Presupuesto deberán consignarse únicamente 
en Pesos con IVA discriminado si correspondiere, debiendo indicarse expresamente. 
 
Artículo 3.16. PERSONAS QUE NO PODRÁN SER OFERENTES:  
  No podrán participar en esta Licitación, bajo ninguna forma ni por interpósita persona: 
 

a) Los deudores morosos del Fisco Nacional, Provincial, Municipal, declarados por la autoridad competente. 
Para el caso de personas jurídicas, la totalidad de los integrantes del órgano de administración quedan 
comprendidos en esta inhabilidad. 

b) Los incapaces para contratar según la legislación vigente. 
c) Los que hayan sido sancionados con caducidad de concesión o permiso en cualquier jurisdicción, mientras 

no se encuentren rehabilitados. En caso de personas jurídicas, además, la inhabilitación alcanzará en forma 
individual a sus componentes. 

d) Los agentes del servicio del Estado Nacional, Provincial ó Municipal y las Sociedades integradas total o 
parcialmente por aquellos, o cuyos Gerentes lo fueren. 

e) Los separados de la administración pública por exoneración. 
f) Los inhabilitados por las situaciones legisladas en las Normas del Concurso Comercial. 
g) Los interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes. 

 
  Por intermedio del ANEXO “A” que forma parte de este Pliego, los Proponentes declararán no estar 
comprendidos en los impedimentos establecidos en el presente artículo. Lo expresado, además de todo lo declarado 
en el citado Anexo, revestirá el carácter de Declaración Jurada. En caso de comprobarse con posterioridad a su 
presentación el falseamiento de lo manifestado, la Municipalidad podrá declarar la inhabilidad del Proponente para 
presentarse en futuras licitaciones convocadas por la misma durante el término de cinco (5) años, sin perjuicio del 
rechazo de la Propuesta de oficio o a petición de parte, o de la Resolución de caducidad con pérdida del Depósito 
de Garantía de Oferta, de Contrato o de Obra, con más los daños y perjuicios que pudieren corresponder sin 
necesidad de previa interpelación extrajudicial o judicial, e independientemente de las acciones que pudieren 
corresponder ante la justicia en lo criminal y correccional competente.  

CAPÍTULO 4: APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Artículo 4.1. ACTO DE APERTURA:  
En la fecha del llamado, a la hora y lugar previstos en la carátula del presente Pliego y con la presencia de las 
autoridades de la Municipalidad, se procederá a la apertura de los paquetes que contienen los Sobres A – 
Antecedentes de las Ofertas en el orden en que fueron recibidos.  En cada  caso la Mesa examinará  los documentos 
que contienen, informando  al público presente si  la documentación se  encuentra  completa y  en  caso  contrario 
cuáles  son  los documentos  faltantes.  Los documentos sólo serán examinados sumariamente, haciéndose constar 
en el Acta si se ha omitido alguno de los solicitados de acuerdo al artículo 3.2 de las presentes Cláusulas.  
  Se  confeccionará   al  finalizar   el  Acto  de   Apertura  el correspondiente Acta,  detallando el proceso 
del  mismo; en este punto se invitará a los  presentes a formular las observaciones que estimen pertinentes 
relacionadas con el Acto y se procederá a su firma  por quienes deseen  hacerlo y por  los funcionarios presentes.  
  Se  deja  constancia  que  la aceptación  de  la  documentación correspondiente  al sobre durante  el 
Acto  de Apertura  no implica  aprobación de  la misma,  pues ello  o su rechazo  podrán ser  efectuados una  vez 
que  las Ofertas  sean examinadas por  la Comisión  de Calificación que  aconsejará al DEM la admisibilidad  de la 
misma, cuando lo considere pertinente de acuerdo al presente Pliego.  
  Todas las Ofertas serán derivadas a la Comisión de Calificación para su estudio.  
  Foliada la documentación, presentada y formadas las actuaciones que correspondan, los oferentes 
podrán tomar vista de las mismas. Quienes deseen hacerlo, deberán solicitarlo por escrito ante la Jefatura de 
Compras hasta dos (2) días hábiles desde el vencimiento del último plazo otorgado a los oferentes para presentar 
documentación faltante. 
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  La Comisión de Calificación se expedirá mediante Acta/Informe fundado sobre cada una de las 
propuestas recibidas, del cual surgirá la preselección de postulantes que estarán habilitados para la segunda etapa 
de la presente Licitación Pública. 
 
El resultado de la preselección será notificado fehacientemente a todos los Oferentes. En la notificación se incluirá 
también el lugar, fecha y hora a partir de la cual durante un plazo de cinco (5) días hábiles los Oferentes que no 
hayan calificado podrán pasar a retirar su sobre B, y su correspondiente garantía de mantenimiento de la oferta. 
 
Una vez notificado el Acta de Preselección a todos los Oferentes, y transcurrido el plazo para las impugnaciones, 
se dictará el acto administrativo fijando el lugar, día y hora de la apertura de los Sobres B. 
 
Los sobres B – Propuesta Económica quedarán en custodia hasta el sexto (6) día hábil contados a partir de la fecha 
de Apertura del Sobre A, en el cual se realizará su respectiva apertura.  
 
Concluida la apertura de los sobres B se labrará un acta indicando el monto ofertado por cada uno de los Oferentes 
admitidos en el procedimiento de preselección, que será firmado por los funcionarios intervinientes y los presentes. 
   
Artículo 4.2. ACLARACIONES:  
  La Comisión de Calificación podrá exigir a los Oferentes que fueron admitidos en el Acto Licitatorio, 
mediante comunicación fehaciente, la aclaración o ampliación de la información presentada que considere 
necesaria. La negativa del Oferente a proporcionar la información requerida será causal de rechazo de la oferta. Las 
aclaraciones solicitadas deberán ser presentadas dentro del plazo que se indicará en la notificación que la 
Municipalidad curse al respecto. 
  Por este motivo se solicitará a los Oferentes que declaren una casilla de correo electrónico Oficial para 
las comunicaciones que fueran pertinentes. 
 
Artículo 4.3. OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES:   
 
a) OBSERVACIONES: Los Oferentes podrán hacer observaciones a las presentaciones de otros Oferentes. A tal fin 

deberán dirigirse únicamente por escrito a la Comisión de Calificación. La Municipalidad y la Comisión de 
Calificación no estarán obligadas a dar respuesta a estas observaciones, reservándose el derecho de dar 
traslado de las mismas a la Oferente observada, quien podrá elevar una respuesta a la mencionada Comisión. 
Estas observaciones podrán ser tenidas en cuenta por la citada Comisión para el análisis de las Ofertas. 

 
b) IMPUGNACIONES:  Sin perjuicio de las  observaciones e impugnaciones efectuadas en los  Actos de Apertura  de 

los Sobres, los  Oferentes podrán formular impugnaciones  por escrito, dentro del  plazo de dos (2) días  hábiles 
administrativos a  partir de la  Apertura de los Sobres.-  

 Conjuntamente con la presentación de la impugnación, los Oferentes deberán acompañar constancia de haber 
efectuado en la Tesorería de la Municipalidad, un Depósito en concepto de GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN, 
equivalente al valor de la Garantía de Oferta, el que podrá efectuarse en alguna de las formas admitidas en 
este Pliego para las Garantías en general, bajo apercibimiento de rechazo “in limine” de la impugnación 
planteada, sin necesidad de intimación previa para el depósito de la Garantía. 

 La Garantía será retenida hasta tanto se sustancie la impugnación, procediéndose a su devolución, de acogerse 
favorablemente la misma, dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos contados a partir de la 
fecha de notificación de la Resolución correspondiente. 

 En caso de rechazo de la impugnación, el impugnante perderá el importe depositado en garantía, el cual 
beneficiará a la Municipalidad en concepto de indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por las 
demoras del proceso de adjudicación. 

 En caso de que un mismo oferente presente más de una impugnación, o una sola impugnación que prospere 
parcialmente, la devolución de la garantía se realizará en forma proporcional a las consideraciones aceptadas 
y rechazadas. 

 Las Impugnaciones serán dirigidas a la Comisión de Calificación y serán resueltas por el DEM como única y 
última instancia administrativa. 
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Artículo 4.4. OFERTA ÚNICA:  
  La presentación de una sola Oferta no será causal de la anulación de la Licitación conservando la 
Municipalidad el derecho de adjudicarla o no de acuerdo al resultado de la evaluación por ella realizada, ajustándose 
a lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires y al Reglamento de 
Contabilidad. 
 
Artículo 4.5. PLAZO DE MANTENIMIENTO:   
  Los Oferentes deberán mantener sus propuestas por el término de NOVENTA (90) días corridos 
contados a partir de la apertura del Sobre. El plazo de mantenimiento de la propuesta quedará prorrogado de pleno 
derecho hasta el momento de la adjudicación a menos que los Oferentes se retracten por escrito.  Si la retractación 
se produjera durante el período de mantenimiento de la oferta, dará lugar a la pérdida del depósito de garantía, sin 
perjuicio de las sanciones legales que correspondan. 
 
Artículo 4.6. DESCALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS:   
  Serán descalificadas las propuestas en las que se compruebe:  
 

a) Que  el  mismo  proponente  o  Representante  Técnico  se  haya interesado en más de una propuesta.-  
b) Que  exista  acuerdo  tácito  entre  dos  o  más  licitantes  o Representantes Técnicos para la misma obra.-  
c) Que se  establezcan en las propuestas  variantes o alternativas que condicionen las mismas.-  

 
  Los  proponentes  que  resulten  responsables, en  el  caso  de comprobarse  lo  establecido en  el  
inciso  a)  y b)  de  este artículo,  perderán  el  Depósito  de  Garantía  y  podrán  ser suspendidos en el Registro de  
Proveedores de la Municipalidad.-    
  Los Representantes Técnicos que resulten responsables, serán pasibles de las mismas sanciones y su 
actuación será sometida al Colegio profesional respectivo de la Provincia de Buenos Aires.-  
  Las siguientes causas serán motivo de rechazo de las Ofertas, cuando no fueran subsanadas 
íntegramente y a satisfacción de la Comisión de Calificación dentro del plazo establecido en este Pliego:  
 

a) No estar firmadas  por las personas que deben  hacerlo según lo estipulado en el artículo 3.2 de estas 
Cláusulas.-  

b) No estar firmadas algunas de las hojas o anexos que integran la documentación licitatoria.-  
c) Estar escrita con lápiz.-  
d) Tener  enmendaduras, raspaduras,  tachaduras, o  palabras entre renglones y que no hayan sido 

debidamente salvadas.-  
e) Incluir  cláusulas que  se aparten  del contenido  del presente pliego.-  

 
Artículo 4.7. CALIFICACIÓN:  
  Las Ofertas serán consideradas y estudiadas por la Comisión de Calificación, que será   nombrada por 
el DEM.   Esta Comisión examinará la documentación   presentada por los Oferentes, recomendando al DEM:  
 

a) La admisibilidad y rechazo de las Ofertas de acuerdo al resultado del estudio realizado en relación al 
contenido de los Sobres “A”. 

b) La admisibilidad y rechazo de las Ofertas de acuerdo al resultado del estudio realizado en relación al 
contenido de los Sobres "B".  

c) El orden de prelación de las Ofertas admitidas luego de la apertura del Sobre “B”. 
 
  La Comisión de Calificación tendrá amplias facultades para requerir informes, aclaraciones o 
documentación accesoria a los Oferentes; también definirá a su exclusivo juicio el carácter formal o sustancial de 
las omisiones en que incurran los oferentes. 
 
Artículo 4.8. LLAMADO A MEJORAMIENTO DE OFERTAS:  
  Si dos o más Ofertas se presentaran en condiciones igualmente convenientes, la Municipalidad podrá 
optar a su sólo juicio por: 
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1º.- Proceder a un llamado a mejoramiento de Ofertas, restringido a las empresas presentantes de tales Propuestas. 
Este  llamado  se efectuará en  oportunidad de  declarar elegibles las  ofertas y consistirá en  la presentación de  un 
descuento sobre  el valor original de la  oferta, que se presentará en el  lugar, fecha y hora que se notifique para el 
llamado,  y en  sobre cerrado, firmado y sellado.  Se procederá a abrir los citados sobres en Acto Público en el lugar, 
fecha y hora especificada en el llamado.  La no presentación del sobre por parte de alguno de los Oferentes será 
tenido en cuenta como la ratificación de su oferta original.   A todos los  efectos, el precio  obtenido de aplicarle el 
descuento a la oferta original será tomado como el definitivo  y  el  Oferente  no   podrá  dejar  sin  efecto  el 
descuento, estando incurso en ese  caso en causal de rechazo de la oferta y pérdida de la garantía correspondiente. 
2º.- Pre adjudicar a la primera empresa que se encuentre en el orden de prelación. 
 
Artículo 4.9. PREADJUDICACION:  
  El DEM, considerando el estudio realizado por la Comisión de Calificación, pre adjudicará mediante 
Decreto a la Empresa cuya Oferta sea considerada a su exclusivo juicio como la “Oferta más conveniente”.  
 
Artículo 4.10. NOTIFICACIÓN DE LA PREADJUDICACION:   
  La pre adjudicación  será comunicada  en  forma  fehaciente  a la  empresa  en  que  haya recaído, la 
cual deberá concurrir en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a formalizar  el cumplimiento de las  exigencias 
de los artículo  4.11  y  artículo 4.15.  
 
Artículo 4.11. DE FORMA 
 
Artículo 4.12. RESCISIÓN DE LA PREADJUDICACION:   
  En caso de incumplimiento por parte de la empresa pre adjudicataria, la Municipalidad ejecutará la 
garantía de oferta a su favor y adjudicará a la empresa que sigue el orden de prelación o bien desestimará el resto 
de las Ofertas anulando la licitación. La empresa ahora pre adjudicada y notificada según este mecanismo cumplirá 
los requisitos exigidos en el artículo 4.10.-  
  
Artículo 4.13. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN:   
  Una vez formalizados los requisitos indicados en el artículo 4.10, la empresa beneficiada será 
comunicada en forma fehaciente de la adjudicación que fuera dictada mediante decreto que el DEM deberá dictar 
al efecto, debiendo concurrir a suscribir el contrato en el plazo de DIEZ (10) días hábiles de ser notificado de la 
adjudicación.-  
 
Artículo 4.14. ANÁLISIS DE PRECIOS:  
  Cuando la Comisión de Calificación o la Municipalidad lo estimen conveniente, las empresas deberán 
presentar Análisis de Precios justificativos y/o ampliatorios de los consignados en su propuesta.  
 
Artículo 4.15. GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN (0 CONTRATO):   
  Dentro del  Plazo de SIETE (7) días hábiles administrativos  de notificada la adjudicación, la 
adjudicataria deberá concurrir a afianzar el cumplimiento de su compromiso mediante el Depósito de Garantía, 
equivalente al cinco por  ciento (5%) del monto contractual,  el que deberá formalizarse en las formas previstas en 
el presente pliego (art. 3.8).- (Art 27 de la Ley 6021 de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios) 
 
Artículo 4.16. REVOCACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN:   
  Si el Adjudicatario no se presentare a suscribir el contrato en el plazo indicado en el artículo 4.13, la 
Municipalidad podrá, sin necesidad de intimación previa de ninguna clase, aplicar una multa al mismo equivalente 
al 0,5 % diario del monto total del contrato. Si dentro de los CINCO (5) días corridos siguientes al vencimiento de 
dicho plazo, el contrato no se hubiese formalizado por la no presentación del Adjudicatario o por su desistimiento, 
la Municipalidad podrá, sin necesidad de intimación previa de ninguna clase, dejar sin efecto la adjudicación con la 
pérdida del Depósito de Garantía indicado en el artículo 4.15 y sin perjuicio de la  responsabilidad civil que pueda 
corresponderle al Adjudicatario, como asimismo por el mayor costo resultante  de la adjudicación de la obra a un 
tercero.-  
  La Municipalidad podrá contratar con el proponente que siga el orden de conveniencia o llamar a 
nueva Licitación a su exclusivo juicio.-  
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Artículo 4.17. FIRMA DEL   CONTRATO:   
  El Contrato será   suscripto por el Adjudicatario y por aquellos funcionarios que tengan facultad para 
representar a la Municipalidad. El Adjudicatario firmará el número de ejemplares que le indique la Municipalidad.-  
    
Artículo 4.18. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA:  
  La garantía de oferta será reintegrada de la siguiente forma:  
 
a.- Empresas no calificadas: a los QUINCE (15) días de notificada la resolución de precalificación.-  
b.- Empresas calificadas:  
 1.- No adjudicatarias: dentro de los QUINCE (15) días de suscripto el contrato.-  
 2.- Adjudicatarias: una vez constituida o integrada la garantía de adjudicación.- 
 
Artículo 4.19. CLÁUSULAS DEL CONTRATO:   
  El Contrato se perfecciona desde la fecha de su firma. El Contrato tendrá las siguientes cláusulas:  
 

a) Compromiso de  admitir las inspecciones y  verificaciones según disponga el Pliego.-  
b) Constancia de  haber depositado la garantía de Adjudicación y forma como se ha integrado.-  
c) Plazo de iniciación de la Obra.-  
d) Renuncia a fueros no locales y constitución de domicilio legal en el partido de Saladillo.-  
e) Compromiso de ejecución de acuerdo a la condiciones de Pliego.  
f) Plazo de ejecución de Obra.  
g) Importe contractual y recargo   por pago diferido, cuando correspondiere.  
h) En caso de adjudicación con acopio, se deberá dejar expresa constancia.  
i) Deberá además contener las siguientes Cláusulas:  
 

a. “La contratista será responsable por los daños causados a la Municipalidad o a terceros en virtud 
de acciones u omisiones imputables a sus órganos directivos, administradores, dependientes, así 
como a sus subcontratistas y personal contratado por éstos, en el supuesto previsto en el artículo 
4.22 del Pliego de Bases y Condiciones. Responderá igualmente por los daños causados por y con 
las cosas y por su vicio o riesgo, en los términos del art. 1113 del Código Civil.”;  

 
b. “La contratista se compromete en forma irrevocable a mantener indemne a la Municipalidad por 

cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de cualquier tipo y naturaleza 
que sea entablada por cualquier persona pública o privada, física o jurídica, con motivo de la 
ejecución del contrato”. 

 
Artículo 4.20. DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DEL CONTRATO:  
  El Contrato se integra con la Contrata y los siguientes documentos:  
 

a) Toda la documentación de la  Licitación, el presente P.B. y C., aclaraciones y ampliaciones.-  
b) La  oferta, la  resolución  de adjudicación  y  el depósito  de garantía.-  
c) Todos los  documentos administrativos y técnicos  que se libren durante  el período  de obra,  órdenes de  

servicio, pedido  de empresas, etc.-  
d) Memoria descriptiva.-  
e) Planilla de análisis de Precios (una para cada ítem) si hubiera sido solicitada. 

  
  Se considerará documentación accesoria, que hará fe en lo pertinente la que se indica a continuación:  
  

a) La orden de comienzo de  los trabajos que la Inspección Técnica impartirá por escrito.-  
b) El Acta de Iniciación de Obra.-   
c) El plan  y diagrama  de ejecución  de la  obra aprobado  por la Inspección.-  
d) Las ordenes que por escrito imparta la Municipalidad.-  
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e) Los planos complementarios que la Inspección Técnica entregue a la Contratista durante la ejecución de la 
obra y los preparados por ésta aprobados por la Inspección.-  

f) Los comprobantes de modificaciones ordenados por la Inspección Técnica.-  
 
Artículo 4.21. SUBCONTRATACIÓN:  
  La Municipalidad podrá autorizar, si lo estima pertinente, subcontratar cuando fuese solicitado por 
escrito por la Adjudicataria. La Adjudicataria   sólo podrá subcontratar en el caso que la Municipalidad le otorgara 
la respectiva autorización.-   
  La Adjudicataria deberá someter a la aprobación del Comitente el objeto y detalle de las tareas a 
subcontratar y cualquier modificación de éstas.-  
  Tal autorización, si fuera acordada, no relevará a la Adjudicataria de ninguna responsabilidad u 
obligación emergente del Contrato.-  
  La Adjudicataria será responsable por los actos, errores y negligencia de cualquier subcontratista, sus 
representantes o empleados, como si fueran actos, errores o negligencia de la Adjudicataria, sus propios 
representantes o empleados.  
  Todas las técnicas y condiciones de los subcontratados deberán, en la misma medida en que fuera 
aplicable, concordar con los términos y condiciones del Contrato.  
 
Artículo 4.22. TRANSFERENCIA DEL CONTRATO:   
  La Municipalidad podrá autorizar, si lo considera pertinente, a la Adjudicataria la transferencia del 
Contrato si ésta lo solicitara por escrito y siempre que se dé cumplimiento a los siguientes requisitos: 
 

a) Que la  Empresa cesionaria cumpla  a la fecha  de transferencia con los requisitos exigidos por el presente 
Pliego a la Empresa Cedente.-  

b) Que al tiempo  de la cesión, se haya ejecutado  por lo menos el 30 % de los trabajos contratados, los que 
deberán evaluarse por su monto porcentual con respecto al valor total de la obra.-  

c) Que  el saldo  de  la  capacidad de  contratación  anual de  la Empresa cesionaria supere el monto  de la 
Obra cuyo Contrato se transfiere.-  

d) Que  el cesionario  presente  documentos que  sustituyan a  las garantías de  cualquier naturaleza que 
hubiera  presentado o se le hubieran retenido al Contratista cedente.-  

 
Artículo 4.23. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS:  
  La  Contratista será responsable por los daños y perjuicios que  causaren a LA MUNICIPALIDAD o a  
terceros,  sus actos  y  hechos  resultantes de  cualquier acción  u  omisión,  así  como  los  de  sus  representantes  
o empleados, sus  subcontratistas y  los dependientes  y personal contratado de éstos, ó en el supuesto previsto 
en el artículo 4.22 de las presentes cláusulas.-  
 
Artículo 4.24. COMPROMISO FRENTE A TERCEROS:   
  La   Contratista no   será responsable por compromisos frente a terceros que hubiese asumido la 
Comitente, salvo que éstos estén especificados en el Contrato o que la Adjudicataria hubiese sido prevenida por la 
Comitente con anterioridad y por escrito.-  
 
Artículo 4.25. ERRORES U   OMISIONES:  
  La contratista será responsable por los daños causados a la Municipalidad o a terceros en virtud de 
acciones u omisiones imputables a sus órganos directivos, administradores, dependientes, así como a sus 
subcontratistas y personal contratado por éstos, en el supuesto previsto en el artículo 4.22 del Pliego de Bases y 
Condiciones. Responderá igualmente por los daños causados por y con las cosas y por su vicio o riesgo, en los 
términos del art. 1113 del Código Civil”.-  
 
Artículo 4.26. RESCISIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD:  
  En caso de muerte o quiebra del Contratista, quedará de   pleno derecho rescindido el Contrato, a 
menos que los herederos o síndicos de la quiebra ofrezcan llevar a cabo las obligaciones contraídas, en las 
condiciones estipuladas. En tales casos la Municipalidad fijará los plazos de presentación de los ofrecimientos y 
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podrá admitirlos o desecharlos, sin que en este último supuesto tengan dichos presentantes derecho a 
indemnización alguna.-  
  La Municipalidad tendrá derecho a la rescisión del Contrato, sin necesidad de intervención judicial, ni 
previa constitución en mora, en los siguientes casos:  

a) Cuando la Contratista incurra en fraude o negligencia o contravenga las obligaciones y  condiciones 
estipuladas en el Contrato.-  

b) Cuando la Contratista proceda a la ejecución de  las Obras con lentitud, de modo  que la parte ejecutada 
no corresponda a los tiempos previstos en  los planes de trabajo y a juicio del DEM no pueda terminarse 
en los plazos estipulados.-  

c) Cuando la Contratista se exceda del plazo fijado en las bases de Licitación para la iniciación de las Obras.-  
d) Cuando  la  Contratista  transfiera (artículo 4.22) en todo o en parte el Contrato, se asocie con otro para la 

construcción o subcontrate, sin previa autorización escrita otorgada por la Municipalidad.-  
e) Cuando  la  Contratista interrumpa los trabajos  por un  plazo  mayor  a ocho  (8)  días  en tres  (3) ocasiones 

o cuando la interrupción sea  por el término de veinte (20) días corridos.-  
f) Cuando haya  evidente falta de calidad en las obras, o  en las maquinarias, equipos u otros bienes, o las 

obras no se adecuen a las especificaciones de este Pliego y del contrato.-  
g) Otras causales establecidas por las leyes y decretos reglamentarios vigentes.-  

  En el caso del inciso b) se exigirá de la Contratista que disponga de los medios necesarios para acelerar 
los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecución en el plazo fijado, procediéndose a la rescisión del 
Contrato si no adoptara las medidas exigidas con ese objeto.   En el caso del inciso c) se podrá prorrogar el plazo si 
la Contratista demostrase que la demora en la iniciación de las obras se ha producido por causas inevitables y 
ofrezca cumplir su compromiso. En caso de que se proceda al otorgamiento de esa prórroga y la Contratista 
tampoco dé comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el Contrato quedará rescindido con pérdida de la 
garantía.- 
   Operada la rescisión del Contrato por causas imputables a la Contratista, ella tendrá las siguientes 
consecuencias: 
 

a) La Contratista responderá por los perjuicios que sufra la Municipalidad, motivados por el nuevo contrato 
que celebre para la continuación de las obras o por la ejecución de éstas por administración.    

b) La Municipalidad dispondrá, si lo cree conveniente y previa evaluación, de los equipos y materiales  
necesarios que se encuentren en obra, para la continuación de la misma.-  

c) En ningún caso la Contratista tendrá derecho al beneficio que se obtuviese en la continuación  de las obras, 
o la explotación correspondiente,  ni percibirá  ningún  pago  por los  trabajos realizados, aún cuando estén 
recepcionados.-  

d) Sin perjuicio de las demás sanciones dispuestas en este Pliego, la Contratista perderá todas las garantías 
depositadas. 

 
Artículo 4.27. RESCISIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE LA CONTRATISTA:  
  La Contratista tendrá derecho a rescindir el Contrato en los siguientes casos:  
 

a) Cuando la Municipalidad suspenda por más de tres  (3) meses la ejecución de las obras.-  
b) Cuando la Contratista se vea obligada a reducir el ritmo previsto en más de un cincuenta  por ciento (50%), 

durante cuatro (4) meses, como consecuencia de la falta de cumplimiento en término, por parte  de la 
Municipalidad, de la entrega de elementos a que se hubiera comprometido según contrato. 

c) Por caso fortuito y/o fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones emergentes del 
Contrato.-  

 
  Producida la rescisión del Contrato en virtud de las causales previstas en el inciso a) de este artículo 
ello tendrá las siguientes consecuencias:   
 
1.- Liquidación a favor del Contratista del importe de los materiales acopiados y los  contratados, en viaje o en 

elaboración que sean de recibo, al precio promedio corriente a la fecha de la liquidación.-  
2.- Transferencia, sin pérdida para la Contratista, de los Contratos celebrados por la misma para la ejecución de las 

obras.  
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3.- Liquidación a favor de la Contratista de un dos por ciento (2%) en concepto de gastos improductivos, el que se 
calculará sobre el monto de la obra que falte ejecutar como consecuencia de la rescisión del Contrato.  

4.- No se liquidará a favor de la Contratista suma alguna por concepto de indemnización y de beneficio que hubiere 
de obtener sobre las obras no ejecutadas.-  

5.- Si hubiese trabajos ejecutados, la Contratista de los mismos deberá requerir la inmediata recepción provisoria, 
debiendo realizarse su recepción definitiva una vez vencido el plazo de garantía.  

 
  Las consecuencias enumeradas en los inciso 1) al 5) serán los únicos reconocimientos que la 
Municipalidad hará a favor del Contratista y sus subcontratistas con motivo de la rescisión del contrato.  
 
Artículo 4.28. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CONTRATO:   
  La garantía de contrato será devuelta (pólizas o las que haya presentado previsto en el art. 3.8) -en 
forma íntegra o el saldo que corresponda- a los treinta (30) días hábiles de efectuada la Recepción Definitiva sin 
actualización ni intereses.-  
 
Artículo 4.29. LEGISLACIÓN ARGENTINA:  
  La Adjudicataria, su personal dependiente y contratado, como  así también sus subcontratistas y su 
personal dependiente y contratado,  deberán respetar las leyes, decretos y reglamentaciones vigentes emanadas 
del Gobierno Nacional, del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y, en particular, las dictadas por la 
Municipalidad del Partido de Saladillo y por cualquier otra autoridad local, que resulten aplicables a la ejecución del 
Contrato, y las demás normas que consagren derechos en  favor de entidades públicas o privadas que pudiesen 
resultar  afectadas en cualquier forma por la realización de las obras, durante el término de duración del Contrato, 
incluso las reglamentaciones y ordenanzas de cualquier autoridad local o de otra legalmente constituida dentro de 
la República Argentina que pudieran ser aplicables a la ejecución del contrato y las normas y reglamentaciones de 
todas las instituciones públicas y privadas cuyas propiedades o derechos resultasen o pudiesen resultar afectados 
en cualquier forma por la realización de las tareas. 
 
Artículo 4.30. CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL Y TELEFONÍA CELULAR:  
  La Empresa Contratista dentro de los cinco (5) días de notificada la adjudicación, deberá informar a la 
Municipalidad el Correo Electrónico Oficial (mail) donde recibirá las notificaciones que puedan corresponder. 
  A partir de la fecha de firma del Acta de Inicio de Obra , el Representante Técnico de la Contratista 
deberá contar con teléfono celular al servicio de esta obra, debiendo mantenerlo en condiciones de prestar servicio 
las 24 has del día en todo el plazo de la obra, incluyendo sábados, domingos y feriados. Quedará obligado a 
atenderlo personalmente, no admitiéndose su reemplazo por el servicio de box de mensajes.  
  Asimismo, se exigirá que en cada frente de obra exista servicio de telefonía celular en idénticas 
condiciones a las prescriptas en el párrafo anterior. 
  En caso de incumplimiento, la Contratista se hará pasible de las multas que correspondan. 
 

CAPÍTULO 5: DE LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Artículo 5.1. ACTA DE INICIACIÓN:  
  Dentro de los CINCO (5) días hábiles de firmado el contrato, se confeccionará el ACTA DE INICIACIÓN 
de las obras, que estará firmada por el Representante Técnico de la Contratista y el Jefe de la Inspección de LA 
MUNICIPALIDAD, oportunidad en la cual se procederá a hacer entrega de los terrenos y documentos que permiten 
al Contratista iniciar los trabajos, dejándose constancia de todo ello en dicha Acta. Dicho término será considerado 
como fecha máxima para la iniciación de las obras a los efectos de determinar los plazos de ejecución. A partir de 
esta Acta, podrán iniciarse trabajos preliminares, tales como montaje del obrador, movimiento de suelos y otros 
similares según el Plan de Trabajo que se apruebe.-  
 
Artículo 5.2. PLAN DE TRABAJO:  
  Dentro de los CINCO (5) días hábiles de firmar el Acta de Iniciación de obra, la Contratista ajustará el 
Plan de Trabajo presentado conjuntamente con la propuesta.-  
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  Dicho ajuste consistirá en modificar la fecha de iniciación y los meses calendarios del año y podrá 
consignar variaciones en las inversiones mensuales que no superen el CINCO por ciento (5%) en más o en menos 
con respecto al Plan de Trabajo Oficial. 
  Si dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles a partir de la presentación del Plan de Trabajo Definitivo, 
LA MUNICIPALIDAD no formulara observaciones, éste quedará automáticamente aprobado.  
  En caso de ser observado la Contratista presentará un nuevo Plan en el mismo plazo establecido sin 
que ello implique una dilación en la iniciación de la obra.  
  Si el Plan de Trabajo Definitivo no se encontrara aprobado al momento de la certificación respectiva, 
LA MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de realizarlo de oficio, aplicando a la Contratista las sanciones que 
correspondan.  
 
Artículo 5.3. PROYECTO EJECUTIVO: 
  Sobre la base del proyecto incorporado al presente pliego, la Contratista deberá elaborar el Proyecto 
Ejecutivo de todas las obras contratadas y presentarlo para su aprobación a la Inspección. 
   
  El Proyecto Ejecutivo a elaborar se limitará a perfeccionar y optimizar el proyecto existente, 
efectuando todas las tareas necesarias para ello y cumpliendo con las etapas y plazos previstos en el presente 
pliego. 
  Considerando que el proyecto existente define la totalidad de las obras que se licitan, bajo ningún 
concepto se aceptará durante el desarrollo del Proyecto Ejecutivo modificar tales definiciones, ni cambiar criterios 
y/o parámetros de diseño, ni efectuar alteraciones que cambien la funcionalidad del proyecto existente. 
  Dentro del marco conceptual expresado en el párrafo anterior la Contratista confeccionará la totalidad 
de los planos de cada una de las partes de las obras a construir con los elementos suficientes para definir claramente 
la implantación y construcción de las mismas. Entregará la documentación en formato Papel y CAD detalladado. 
  La Contratista confeccionará la Memoria Descriptiva y las Memorias de Calculo. Estas incorporarán la 
totalidad de las tareas llevadas a cabo durante el Proyecto Ejecutivo. El proyecto incluirá también el listado de 
ítems, presentado en la Oferta, incorporando los ajustes de cantidades que surjan del perfeccionamiento y 
optimización del proyecto existente. 
  El Comitente podrá formular observaciones, requerir demostraciones, fundamentaciones, etc., e 
imponer correcciones, reelaboraciones y toda tarea que considere pertinente para la aprobación de la 
documentación de proyecto presentada. 
 
Artículo 5.4. REPLANTEO DE OBRA:  
  Dentro del término de CINCO (5) días hábiles de  firmada  el  Acta  de Iniciación  de  Obra  la  Contratista 
efectuará  el replanteo planialtimétrico de las obras y establecerá puntos fijos de amojonamiento y nivel  conforme 
a las especificaciones de  este Pliego. El Replanteo será controlado por LA MUNICIPALIDAD, pero en ningún caso 
quedará la Contratista liberada de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de replanteo con 
respecto  a los planes oficiales y a los errores que pudieran  deslizarse. Asimismo deberá verificar las cotas de 
terreno indicadas en el plano de proyecto.-  
  Una vez establecidos los puntos fijos, la Contratista se hará cargo de su conservación e inalterabilidad.  
  De cada operación de replanteo se confeccionará un plano y se labrará el acta correspondiente que 
será firmada por LA MUNICIPALIDAD y el Representante Técnico de la Contratista.  Su no comparecencia se 
multará en la forma que se establece en el Capítulo 6 .-  
 
Artículo 5.5. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:   
  Toda obra se ejecutará en las condiciones en que fue contratada tanto en lo que respecta a los 
materiales como a normas de ejecución.  
  Los trabajos se realizarán en forma que resulten completos y adecuados a los fines previstos, de 
acuerdo a los planes, especificaciones y demás documentos del Contrato.-  
  La ejecución se hará según lo establecido en el presente Pliego, la Oferta aceptada, el Contrato y las 
reglas del Arte. 
  La  Inspección  ordenará  la reconstrucción  o  reparación  por cuenta  del  Contratista  de  los  trabajos  
que  no  se  hayan efectuado en aquellas condiciones.-  
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  LA MUNICIPALIDAD entregará a la Contratista los planos de detalles o diagramas complementarios 
que estime necesarios para una mejor ejecución de los trabajos.  
  Cuando  los planos  y demás  documentos del  Contrato presenten dudas  al Contratista,  éste deberá  
requerir de  la Inspección aclaración correspondiente  con una  antelación de  QUINCE (15) días hábiles, siendo  
responsable de la demora  o perjuicio que pudiera resultar de  la omisión de la  consulta.  La Inspección deberá 
expedirse dentro de los CINCO (5) días hábiles posteriores a la consulta.  
  En  los  casos de  discrepancias  o  contradicciones entre  los distintos elementos  de la  documentación, 
la  Inspección  decidirá el  criterio a seguir.  Los documentos se completarán entre sí de manera que cualquier 
omisión en uno de ellos queda salvado por su referencia en el otro.  El orden de prelación de los documentos 
técnicos es el que se establece en el apartado 14 del artículo 32 de la Reglamentación de la Ley 6021.  
  En todos los casos en que el Contratista solicite aclaraciones, la Inspección se expedirá en el plazo 
máximo de QUINCE (15) días contados a partir de la fecha de presentación del Contratista; transcurrido dicho 
término y siempre que la demora incidiera en forma directa e indudable en el retardo de los trabajos, podrá el 
Contratista solicitar prórroga del plazo contractual.-   
 
Artículo 5.6. DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES:  
  La  Contratista adoptará  al debido  tiempo las  disposiciones  y  precauciones para  evitar daños  en  
la obra  que  ejecuta,  a  las personas  que  tengan relación con  la obra y  a terceros, así pudieran  provenir esos 
daños de  la obra  en sí, de  la acción de  los elementos  o de causas  eventuales. El resarcimiento de los perjuicios 
que éstos   produjeran, correrá   por cuenta   exclusiva de   la Contratista.-  
  Estas   responsabilidades   subsistirán hasta   la   recepción provisional de la obra y durante la ejecución 
de los trabajos complementarios que se ejecuten en el período de garantía. LA MUNICIPALIDAD  podrá retener  de 
las  sumas que  adeudare a  la Contratista, el  importe que  estime conveniente hasta  que las reclamaciones o 
acciones que  llegaran a formularse por algunos de aquellos  conceptos, sean definitivamente resueltos o hayan 
sido satisfechos  las indemnizaciones  a que hubiera  lugar por derecho. 
 
Artículo 5.7. PERSONAL OBRERO:   
  La Contratista empleará el número suficiente de personal obrero idóneo, que a juicio de la Inspección 
sea necesario para la ejecución de los trabajos contratados.  Queda fijado  el  salario  mínimo  por jornada  de  OCHO  
(8)  horas, establecido  para  esta  zona  y   tipo  de  trabajo,  por  las autoridades competentes.  La Contratista 
queda obligada por las presentes cláusulas a respetar lo dispuesto por la legislación vigente, referente a días 
feriados y beneficios sociales.  
  Estarán a cargo del Contratista, los mayores gastos de inspección que se originen debido a la 
diferencia en los horarios laborables entre LA MUNICIPALIDAD y aquella, incluso las horas extraordinarias que 
correspondan. 
  Toda  infracción  a  la legislación  laboral  será  considerada negligencia  grave cualquiera  sea  la  
categoría del  personal afectado.  
  La Inspección a su solo juicio podrá ordenar a la Contratista, el retiro de la obra de operarios que por 
su incapacidad, mala fe, insubordinación, irrespetuosidad o ebriedad perjudiquen el normal desenvolvimiento de 
los trabajos.  Asimismo podrá exigir medidas de seguridad a su juicio necesarias, pudiendo ordenar el retiro de obra 
de aquellos que no cumplieran con los mismos. 
  La Contratista deberá dar cumplimiento con la Ordenanza Municipal, en cuanto prescribe que el 
noventa por ciento (90%) de los trabajadores a contratar para la mano de obra, serán residentes en el Partido de 
Saladillo con DOS (2) años de antigüedad, certificando dicha situación a través del Documento Nacional de 
Identidad o Libreta de Enrolamiento 
 
Artículo 5.8. SEGURO OBRERO:  
  La adjudicataria deberá asegurar a su personal por muerte, incapacidad permanente y temporaria y 
asistencia médico-farmacéutica. A tal fin, deberá presentar dentro de los TRES (3) días hábiles de notificado del 
pre adjudicación: 
 
El contrato de afiliación vigente con una de las Aseguradora de Riesgo del Trabajo (A.R.T), con la certificación de 
firmas y personería de quienes suscriban la documentación por la misma y por el Contratista. Corresponde la 
intervención del Colegio de Escribanos pertinente cuando fuera de extraña jurisdicción. En dicho plazo, deberá 
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agregarse también la constancia de la autorización para que la A.R.T. funcione como tal, expedida por la autoridad 
competente y, en su caso, el recibo de pago del contrato. En éste último se agregará una cláusula que establezca 
que el contrato no podrá anularse, rescindirse y/o, de cualquier modo, cesar en su cobertura, sin una previa 
notificación fehaciente a LA MUNICIPALIDAD, con antelación de TREINTA (30) días hábiles. Dentro de este plazo, 
el Contratista deberá acreditar la celebración de un nuevo contrato en las condiciones señaladas “ut supra”. 
  En caso de incumplimiento se suspenderá la ejecución de la obra, sin interrupción del plazo contractual 
y con la aplicación de la multa y demás sanciones pertinentes. 
 

 Nómina de personal asegurado actualizada -Art. 5, Res. SRT 035/98 y/o Anexo I inc. b) Res. SRT 051/97- 
En caso de autónomos / monotributistas: contrato y seguro de accidentes personales.  

 Aviso de Inicio de Obra (Art. 12, Res. SRT 522/01).  

 Programa de Seguridad aprobado por ART vigente (Art. 1, Res. SRT 035/98 y/o Art. 2 y 3 Res. 51/97), y por 
la Inspección. 

 Nómina Vigente actualizada del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (personal autónomo / 
monotributistas). 

 Capacitación de todo el personal en materia de riesgos generales y específicos de la obra y su registro.  

 Cumplimentación en un todo de la Res. SRT 231/96 y el Dec. 911/96.  
   
Artículo 5.9. PERMANENCIA DEL CONTRATISTA O SU REPRESENTANTE EN OBRA:   
  El Contratista o un Representante suyo autorizado y aceptado por LA MUNICIPALIDAD deberán 
permanecer en la obra durante las horas de trabajo. 
  La presencia del Representante no exime al Contratista de la obligación de concurrir a la obra cuando 
lo requiera la Inspección.- 
 
Artículo 5.10. REPRESENTANTE TÉCNICO:   
  La  empresa adjudicataria  deberá  con anterioridad  a  la firma del Acta de Iniciación de Obra, designar 
al Profesional que actuará de Representante Técnico de la misma,  presentando el correspondiente contrato 
profesional debidamente visado por la  Delegación del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires.  
  Los honorarios Profesionales por Representación Técnica deben incluirse dentro del ítem 
correspondiente. 
  El Representante  Técnico de la Empresa  deberá residir durante el transcurso de la obra en la ciudad 
de Saladillo , y además de las obligaciones que surgen del artículo 32 de la Ley 6021 y su reglamentación, deberá 
concurrir a  la obra toda vez que sea necesario efectuar  operaciones de  carácter técnico  como ser: replanteos,  
prueba  de  resistencia,  obtención  de  muestras, análisis de compactación, mediciones, recepciones  de obra, etc.,  
así como toda  vez que los requiera la Inspección, debiendo refrendar las actas respectivas.  
  La  incomparecencia del  Representante  Técnico o  su negativa  a firmar  las actas  inhabilitará  al  
Contratista para  formular reclamos inherentes a la  operación realizada, sin perjuicio de la aplicación de la multa a 
que hubiera lugar.-  
 
Artículo 5.11. ASISTENTE TÉCNICO:  
  Dentro  de los diez (10) días  de firmada el Acta  de iniciación  de Obra,  el Contratista  presentará a  la 
Inspección a sus Asistentes Técnicos quienes  deberán contar con los requisitos establecidos en el Pliego de 
Condiciones Legales Particulares.- 
  Su presencia en obra deberá ser continua durante el horario de labor establecido para la misma en la 
especialidad correspondiente. Se consideran incluidos los honorarios profesionales y cualquier otro pago a los 
mismos dentro del ítem correspondiente.-   
  La aceptación del Asistente Técnico no releva al Contratista ni al Representante Técnico de la 
vigilancia periódica de los trabajos, ni de su presencia en la obra cuando así lo exigiesen las circunstancias o lo 
requiera la Inspección.  
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  En ausencia del Representante Técnico, los asistentes técnicos recibirán las Órdenes de Servicio y se 
notificarán en ellas, y en general efectuarán las operaciones técnicas relacionadas con la marcha de la obra y que 
cuenten con la aprobación de la Inspección.-  
 
Artículo 5.12. INSPECCIÓN:  
  La ejecución de los trabajos se controlará por la Inspección, quién verificará si se cumplen las 
disposiciones legales y técnicas del presente Pliego. La Inspección resolverá todas las cuestiones concernientes a 
la construcción, calidad de los materiales, marcha de los trabajos y correcta ejecución de los mismos, dará las 
ordenes o instrucciones a la Contratista, hará demoler o reconstruir todo trabajo que esté mal ejecutado o no se 
ajuste a los Planos y Pliegos de Condiciones y tendrá las demás facultades que se establecen expresamente en el 
presente Pliego de Condiciones.-  
 
Artículo 5.13. VIGILANCIA, ALUMBRADO, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE LA OBRA:  
  La Contratista será  responsable respecto a la vigilancia continua de  la obra  para prevenir robos  o 
deterioros  de los materiales, estructuras  y otros  bienes propios o  ajenos, así como lo  relativo al  servicio continuo  
de guardias  diurnas y nocturnas.-  
  Además deberá adoptar las consiguientes medidas de precaución en todas aquellas partes donde 
durante el transcurso de la obra puedan producirse accidentes.-   
Deberá cumplir además con: 
 

- Señalización de la obra y los riesgos para peatones y vehículos (Art. 61 Cap. 6 De. 911/96). 
- Señalización nocturna para los eventuales peligros (Art. 61 Cap. 6 De. 911/96) 

 
  El Contratista realizará el trabajo, ocasionando las menores molestias   posibles   a   terceros.   
Construirá   las   obras provisionales, auxiliares que fueran necesarias, estando a su cargo la conservación de las 
mismas de modo de asegurar su servicio continuado.   Todos estos trabajos, así como los que fueran necesarios 
para lograr el fin de otorgar comodidad y seguridad al público, los ejecutará a su exclusivo costo. 
  Queda establecido   que la Contratista no   podrá reclamar indemnización alguna a LA 
MUNICIPALIDAD en concepto de daños y perjuicios producidos por el tránsito público en la obra.   La  Contratista  
será   la  única  responsable  de  los accidentes  que resulten  atribuibles al  estado del  desvío de circulación  o   a  
deficiencias,  sustracción  o   roturas  de señalamiento o de medidas de protección.-   
  Durante  la  ejecución  de  las obras,  la  Contratista  deberá mantener en  perfectas condiciones  de 
limpieza e  higiene, los lugares de  trabajo.-  
  La Inspección está facultada para exigir la colocación en forma inmediata de todos los elementos que 
crea convenientes e imprescindibles para prevenir accidentes e inconvenientes.-  
 
Artículo 5.14. LIBROS DE ÓRDENES DE SERVICIO:  
  Todas las  Ordenes de Servicio, citaciones, instrucciones que la  Inspección deba impartir a la 
Contratista  y  a su  Representante  Técnico  o a  su  Auxiliar Técnico,  serán  extendidas  en  un  libro,  triplicado  en  
su foliación, visado y sellado en  todas sus hojas por la Inspección, denominado  "LIBRO DE ORDENES  DE 
SERVICIO" en  el que deberá  notificarse  y  del  cual  recibirá  copia.   El libro indicado será provisto por la Contratista 
sin cargo alguno.  
  Se podrá avanzar o adelantar mediante correo electrónico oficial, mientras se confecciona en 
recepción papel. 
  En la primera hoja del libro deberá figurar el Acta de Iniciación de Obra, en la que se determinará:  
 

a) Denominación de la Obra.-  
b) Fecha de Contrato.-  
c) Expediente.-  
d) Denominación de la Empresa Contratista,  de su Representante Técnico y  Asistentes Técnicos.-  
e) Fecha de Iniciación de la  Obra, coincidente con la entrega del Libro y firma del Acta.-  
f) Plazo de Obra.-  
g) Fecha  de terminación  del plazo  contractual, salvo  prórrogas autorizadas.-  
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  En la segunda hoja deberá constar:  
   - Nómina del Personal de Inspección destinado por LA MUNICIPALIDAD.  
 
  En los casos de negativa a notificarse, la Inspección entregará a la Contratista una copia de la Orden 
de Servicio mediante procedimiento administrativo fijado para estos casos. A partir de ese momento comenzará a 
regir el plazo para el cumplimiento de la Orden mencionada.-  
  El Libro  de Órdenes  de Servicio contendrá  como Orden  Nº 3 la relación del  personal y  equipos 
asignados por  la Contratista para  la ejecución  de las  obras.  El personal deberá ser en cantidad e   idoneidad 
suficiente   para ejecutar   la obra contratada.  El equipo adscripto deberá ser el declarado en la documentación de 
la Licitación, o en su defecto, otro de por lo menos igual capacidad de trabajo y rendimiento, a exclusivo criterio de 
LA MUNICIPALIDAD.-  
  Las tres primeras hojas precedentes deberán estar conformadas por el Contratista, su Representante 
Técnico y la dependencia correspondiente.  
  Toda Orden de Servicio deberá contener.   
 
 1) Expediente  
 2) Obra  
 3) Empresa  
 4) Texto  
 5) Plazo de Ejecución  
 6) Lugar y fecha  
 
y será firmada por el personal de Inspección.  
  Cuando la  Contratista considere que cualquier  orden impartida excede  los  términos  del contrato,  
previa  notificación  "en disconformidad"  podrá presentar  a  través  de la  Inspección, dentro  de los DIEZ (10)  días 
hábiles  siguientes, su  reclamación fundada.  
  Si transcurrido este plazo, no  obstante la reserva que hubiera efectuado al pie  de la Orden, la 
Contratista no  hiciera uso de este  derecho,  quedará obligada  a  cumplimentar  la orden  de inmediato,  sin poder  
luego efectuar  ulteriores reclamaciones por ningún concepto.  
  La  observación   "en  disconformidad"  de  la   Contratista  a cualquier orden de servicio, no  la eximirá 
de la obligación de cumplirla  de  inmediato,  si  así  le  fuera  exigido  por  la Inspección.   Estas obligaciones no 
coartan el derecho de la Contratista de percibir las compensaciones correspondientes en caso de que probare su 
reclamación.  
  La   Contratista, bajo   ningún concepto,   aceptará órdenes verbales, ni de ningún tipo, excepto las 
escritas labradas según el articulado de este Pliego.  
 
Artículo 5.15. LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO:   
  En  todos  los  casos en  que  la Contratista   o  su   Representante   Técnico  formule   alguna 
observación concerniente a  la marcha de la obra  o referente a algún aspecto de la misma, lo hará por medio del 
LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO,  de foliación triplicada  y del mismo formato  que el LIBRO DE  ORDENES DE 
SERVICIO. La primera y segunda hoja del Libro deberá llenarse en la misma forma que la correspondiente al Libro 
de Órdenes de Servicios. Cada nota de pedido deberá contener:  Número  de Expediente,  obra,  Empresa  y Texto,  
su redacción  deberá  ser  precisa  y las  enmiendas  deberán  ser debidamente salvadas.  La  Inspección deberá  
acusar recibo  en su  original y  deberá expedirse en  el plazo  de DIEZ (10)  días hábiles,  contados a partir de  la 
fecha  del acuse recibo.  
  Pasado dicho plazo la Contratista podrá dirigirse directamente al DEM por trámite separado.  
  Tanto  el Libro  de  Órdenes de  Servicio como  el  de Nota  de Pedido,  será rubricado  en  todas sus  
hojas  por la Inspección.  
 
Artículo 5.16. DIVERGENCIAS CON LA CONTRATISTA:  
  Cualquier divergencia que ocurriera entre la Contratista y la Inspección será resuelta en primer término 
por la Oficina Técnica y en definitiva por el DEM, sin perjuicio de la acción que corresponda por el Código 
Contencioso Administrativo.  
  La Contratista en ningún caso podrá suspender por sí los trabajos ni aun parcialmente si es por causa 
de divergencias en trámite. En caso que esto ocurriera la Inspección ordenará la prosecución de los trabajos de qué 
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se trata y si, reiterada la orden, la Contratista rehusara cumplirla, la Inspección podrá hacer ejecutar los mismos a 
costa de aquella, deduciéndose los importes del primer Certificado que se extienda, o en caso necesario del fondo 
de reparos, sin perjuicios de las sanciones que por el incumplimiento le correspondan.   
 
Artículo 5.17. LETREROS DE OBRA:   
  Dentro de  los  DIEZ (10)  días contados  a partir  de  la  fecha  del  Acta  de  Iniciación  de  Obra,  la 
Contratista deberá  emplazar, en los lugares  que la Inspección determine,  los  letreros de  obra,  de  acuerdo a  
modelo  que suministre  LA MUNICIPALIDAD.  Los carteles deberán quedar instalados y mantenidos en perfectas 
condiciones por la Contratista, durante el período comprendido entre la iniciación de la obra y su Recepción 
Provisoria.  
 
Artículo 5.18. INTERFERENCIAS   E IMPREVISTOS:    
  La   Contratista  tiene   la obligación  de efectuar  todas  las gestiones  o trámites  ante Empresas  
Nacionales, Provinciales  o  Municipales y  entidades privadas que poseyeran instalaciones afectadas por la 
ejecución de los trabajos.  
  Estas gestiones deberán ser realizadas por la Empresa con la suficiente anticipación, de modo tal de 
contar con las debidas interferencias de la totalidad de los Entes y Empresas a los efectos de dar inicio a la obra en 
forma inmediata a la firma del Contrato. 
  No será admitida por parte de la Inspección de Obra, solicitud de prórroga alguna para el inicio de la 
obra, o de ampliación de plazo, por motivos referidos a interferencias no entregadas. 
  Antes de  iniciar las obras,  y con la debida  anticipación, la Contratista  iniciará   las  gestiones   para  
la   remoción  y reconstrucción de las instalaciones superficiales o subterráneas  que  interfieren  con   la  obra  
contratada,  se encuentren o no  consignadas en los planos,  no excluyéndose al Contratista de la responsabilidad 
de verificar la exactitud de los datos  consignados  en  los mismos,  para  lo  que  deberá realizar todas las gestiones 
conducentes a tal fin.  
  Todas estas gestiones serán realizadas en forma tal que una eventual demora en la obra no resulte 
atribuible a su falta de diligencia. El Contratista  elevará a la Inspección una copia de   cada  comunicación   
presentada  a   los  prestatarios   o usufructuarios  de  las  instalaciones   que  den  lugar  a  la interferencia   o  
imprevisto   con  su   acuse  de   recibo  y observaciones si las hubiere.  
  La Contratista será la única responsable de los desperfectos que la remoción y reconstrucción de   las 
interferencias produzcan en la obra contratada.  
  Será asimismo responsable de los daños y perjuicios causados por su impericia o negligencia de la 
ejecución de la obra a su cargo o por deficiencia en las averiguaciones a que se refiere este artículo, ocasionados en 
las instalaciones que interfieran con las mismas.  
  La  Contratista   deberá  hacerse   cargo  del  pago   a  quien corresponda   de   los  derechos   y   costo   
de  remoción   y reconstrucción de las instalaciones tanto en el caso en que los trabajos sean  ejecutados por  los 
terceros interesados  en las mismas o directamente por ella.  
  Estos gastos serán reconocidos por LA MUNICIPALIDAD previa presentación por parte de la Empresa, 
de la documentación que acredite los gastos realizados por dicho concepto.  En el caso de que los trabajos los 
realice directamente la Contratista, el presupuesto elevado será confeccionado en base a los precios cotizados en 
el momento de la Licitación, y de surgir ítems no cotizados en la propuesta de adjudicación se elevará análisis de 
los mismos.  
  En todos los casos el gasto reconocido se permitirá que la Empresa lo adicione hasta:  
 
 - Quince por ciento (15%) para gastos generales  
 - Diez por ciento (10%) para beneficios  
 
  Aceptado el presupuesto por la Inspección, ésta lo elevará al DEM, quien luego de aceptarlo, dictará 
el   acto administrativo correspondiente ratificando la necesidad del trabajo a ejecutar, su presupuesto y aprobando 
su pago una vez realizado el mismo.  
 
Artículo 5.19. DE FORMA  
Artículo 5.20. DE FORMA  
   
Artículo 5.21. RESPONSABILIDADES   Y OBLIGACIONES   DE LA   CONTRATISTA:  
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  La Contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de las obras conforme a lo dispuesto 
por el Código Civil y las Leyes vigentes.-  
  Hasta la recepción definitiva  la contratista deberá garantizar los  materiales,  elementos  y   obras  de  
las  degradaciones, obstrucciones  o falta  que pudieran  surgir por  efecto de  la intemperie, riesgo o cualquier otra  
causa, quedando a su cargo las reparaciones y reposiciones correspondientes.  
  La Contratista  está obligada  a ejecutar  los trabajos  de tal suerte que resulten enteros, completos  y 
adecuados a su fin en la forma que se infiere de los planos, especificaciones y demás documentos del contrato, 
aunque en  los planos no figuren o las especificaciones no mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin 
que por ello tenga derecho alguno.  
  La Contratista  será en todos  los casos la responsable  de los daños y  perjuicios ocasionados por la  
impericia o negligencia de  su personal,  así como  también de  la deshonestidad  en el suministro  y   empleo  de  
los  materiales. La Contratista responderá directamente ante LA MUNICIPALIDAD o ante terceros de los daños 
producidos a las personas y/o las cosas por los trabajos   contratados. Solamente   podrá   pedir compensación en 
aquellos casos en que:  
 
 a.- Exista error por insuficiencia de proyecto, o  
 b.- Haya obtenido orden explícita de la Inspección. 
 
  En lo referente a los daños y perjuicios resultantes de la ocupación temporaria de cualquier propiedad 
privada por la Contratista, con el fin de establecer su obrador o campamento, la misma responderá por ellos. 
  Si no lo hiciera, LA MUNICIPALIDAD puede hacerlo por cuenta de la Contratista y con cargo a la 
garantía de obra, intimando de inmediato al Contratista y por Orden de Servicio para que efectúe la reposición del 
monto pagado. El incumplimiento se sancionará con la multa que corresponda.  
  La   Contratista  tomará   a  su   debido  tiempo,   todas  las disposiciones y precauciones necesarias 
para evitar daños a las obras  que  ejecuta,  a  las  instalaciones de  LA MUNICIPALIDAD, a las  personas que 
dependen de ellas,  a las de la Inspección  destacados en  la obra  y a terceros, cualquiera sea  la causa que provoque 
esos daños, ya sea en el obrador, o  por la  acción de los  elementos, causas eventuales, etc.  
  El  resarcimiento   de  los  perjuicios  que   no  obstante  se produjeran,  correrán por  cuenta exclusiva  
de la  Contratista salvo  en los  casos que  esas pérdidas,  averías o  perjuicios resulten  por  culpa   de  los  empleados  
de  LA MUNICIPALIDAD,  de fuerza  mayor  o caso  fortuito  ajena a  la Contratista.  
  Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisoria de la Obra y durante la ejecución de 
los trabajos complementarios que se ejecuten en el período de garantía.  
  LA MUNICIPALIDAD  podrá retener en  su poder, de las  sumas que adeudara a  la Contratista,  el 
importe que  estime conveniente hasta que las aclaraciones o acciones que llegaran a formularse por algunos de 
aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas  y  hayan  sido  satisfechas las indemnizaciones  a  que hubiere 
lugar en derecho. 
 
Artículo 5.22. PARALIZACIÓN POR CAUSA DE TERCEROS:   
  Si la Contratista se viese obligada a paralizar los trabajos por causa de terceros, deberá dar aviso de 
inmediato a la Inspección por Nota de Pedido.-  
 
Artículo 5.23. DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:  
  La  Contratista  será responsable de toda  demora en la ejecución de  las obras salvo que  dentro del  
término de  QUINCE (15)  días hábiles  quedara demostrado  que la  demora  obedece a  causa  de fuerza  mayor, 
entendiéndose por tal:  
  

a- Días de lluvia que impidan totalmente la ejecución de trabajos o que reduzcan la eficiencia de la 
jornada del plantel en más del cincuenta por ciento (50%) comprobada y avalada por la Inspección. 

b- Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un tiempo mayor para la ejecución 
de las obras. 

c- Demora comprobada en la entrega de planos modificatorios o de instrucciones sobre dificultades 
técnicas imprevistas. 

d- Imposibilidad   o   dificultad imprevisible   para   conseguir transportes, mano de obra o materiales, 
cuya incorporación en el momento sea impostergable.  

e- Casos fortuitos o de fuerza mayor contemplados por la Ley 6021.  



 

01 PELG                                                                                                                                                                                                                                      

Página | 29  

 

 
  Las causas enunciadas deberán ser declaradas por el Contratista en Nota de Pedido dentro de los 
QUINCE (15) días de producidas, las que serán aceptadas o rechazadas en Orden de Servicio por la Inspección según 
corresponda.  
  El Contratista  que no  cumpla con la  entrega de  los trabajos enunciados en el artículo 7.1, se  hará 
pasible del descuento de una suma equivalente al  0,5 %  diario del monto total del Contrato, por cada  día de 
retraso  respecto del plazo establecido  en el Plan  de Trabajo  aprobado por  LA MUNICIPALIDAD.  Esta suma se 
define de antemano como   indemnización de   los daños   y perjuicios ocasionados a LA MUNICIPALIDAD. 
  El  importe   deberá  ser descontado por  LA MUNICIPALIDAD de todas  las sumas  que deba percibir  
la  Contratista,  con   la  simple  constatación  del vencimiento del plazo y el lapso de tiempo transcurrido.  Si no 
existieran sumas   pendientes de pago o   estas resultaran insuficientes, el descuento se efectivizará de la Garantía 
de Obra.  
 
Artículo 5.24. MATERIALES: APROBACIÓN O RECHAZO:  
  La Contratista tendrá siempre en las obras los materiales necesarios que aseguren la buena marcha 
de los trabajos.  Según sea su naturaleza se los tendrá acondicionados   en forma   que   no   sufran deterioros   ni 
alteraciones.   Todos los  materiales deberán  responder a  las especificaciones  técnicas  y  deberán  ser  aprobados  
por  la Inspección previamente a su acopio en el sitio de las obras.  A tal efecto y con la anticipación necesaria, la 
Contratista hará entrega de las muestras respectivas para realizar los ensayos y análisis y para el contralor ulterior 
de los materiales que se emplean.  La inspección, será avisada con la debida antelación para presenciar la toma de 
muestras.  
  Si la Contratista depositara en  la obra materiales sin aprobar o rechazados, deberá  retirarlos dentro  
del plazo que  fije la Inspección  y si  así no  lo  hiciera, ésta  podrá disponer  el retiro  y  depositarlos  donde  crea  
conveniente,  por  cuenta exclusiva de la Contratista.  
  Los gastos que provengan de las muestras, su transporte, los ensayos y   análisis, serán   por cuenta 
exclusiva   de la Contratista.  
  Cuando se determine la realización de ensayos de vigilancia de materiales ya aprobados por la 
Inspección, serán por cuenta de la Contratista únicamente si los resultados determinan el rechazo del material 
testado.  
  Si  por causas  especiales  debiera utilizarse  un material  de inferior  calidad  a  la  prescripta  y  fuera  
autorizado,  se liquidará la obra  ejecutada de acuerdo al  precio inferior que se establezca de  común acuerdo entre 
la Inspección  y la Contratista.  
  Si los materiales fueran de mayor calidad se aplicará el precio del contrato. Si la Contratista estimara 
injusto el rechazo de algún material podrá reclamar ante LA MUNICIPALIDAD, no pudiendo utilizar dicho material   
antes de   los QUINCE (15)   días hábiles subsiguientes al reclamo, plazo en el que se deberá expedir la Inspección. 
  En caso que LA MUNICIPALIDAD proveyera algún material o equipo, antes de su incorporación a la 
obra, la Contratista deberá realizar las observaciones y objeciones que pudieran merecerle y hasta negarse a usarlo 
si con fundamento demostrara que las características del mismo no son adecuadas para el cumplimiento de las 
funciones a que se les destinara. 
  Si LA MUNICIPALIDAD insistiera en su utilización, el Contratista quedará librado de las 
responsabilidades emergentes. 
 
Artículo 5.25. MATERIALES   DE DEMOLICIONES   Y DESMONTES:    
  Los  materiales provenientes de  demoliciones y desmontes, cuyo  uso no hubiera sido previsto  en 
este  Pliego, quedará  de propiedad  de LA MUNICIPALIDAD, debiendo  la Contratista  sin cargo  alguno, 
transportarlos  al lugar  que indique  la Inspección  y a  la distancia  máxima de QUINCE (15)  kilómetros del  lugar 
en  que se  produzca. Queda terminantemente prohibido a la Contratista retirar material excedente producto de la 
excavación sin autorización expresa de la Inspección quien definirá su destino.  Será  considerada falta grave, sujeto 
a multa  y acciones judiciales el retiro de materiales  con fines  comerciales  u otros,  por  parte de  la Contratista o  
por cualquiera  de sus  subordinados, ya  sea en horario de  trabajo o fuera de  él, como asimismo por  parte de 
terceros ya  que la Contratista deberá  vigilar permanentemente la obra.  
 
Artículo 5.26. TRANSPORTE DE MATERIALES:  
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  El  Contratista podrá transportar los materiales  desde  la fuente  de  producción  hasta el  obrador 
indistintamente por medio de ferrocarril o automotor,  sin derecho a reclamo de indemnización  alguna ni  
ampliación del  plazo contractual, debido a la imposibilidad de realizar el transporte en la forma prevista en su 
análisis de precio. 
 
Artículo 5.27. MATERIALES DE RECUPERACIÓN:  
  Una vez  finalizada la obra o en el transcurso  de  la misma,  la  Contratista  deberá proceder  al retiro 
de  los materiales o  instalaciones que quedan  fuera de servicio.  Los materiales retirados, transportados sin cargo, 
deberán ser entregados bajo recibo en los lugares que indique la Inspección, dentro de un radio de QUINCE (15) 
kilómetros medidos desde el lugar en que se encuentren.-  
  Dicho recibo o copia del mismo, deberá ser entregado a LA MUNICIPALIDAD sin cuyo requisito no se 
autorizará la devolución del depósito de garantía de Contrato.-  
  Tanto en el retiro como en el transporte y entrega de los materiales existentes se deberán tomar las 
mayores precauciones para evitar daños o roturas, de ocurrir la Contratista deberá responder por los perjuicios 
ocasionados ante el propietario de los elementos afectados.-  
 
Artículo 5.28. MEDICIONES:  
  Los gastos, que en  concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, transporte,  etc., sea 
necesario invertir o emplear en las  mediciones, ensayos y pruebas  que se indican en este pliego, ya sean éstas 
parciales o definitivas, o en las variaciones  de  las  mismas, que LA MUNICIPALIDAD  considere  necesario realizar, 
serán por cuenta exclusiva de la Contratista.-  
  Regirán para las obras las normas de medición del Ministerio de Obras Públicas Nación. Las obras 
ejecutadas de  conformidad y los materiales acopiados que reciban pago y que cumplan  los  requisitos  de  las 
especificaciones, se medirán mensualmente, salvo pedido expreso de la  Contratista, formulado  por escrito, para  
postergar las mediciones  cuando   los  trabajos   se  hayan   ejecutado  tan lentamente que no existan cantidades 
apreciables de obra nueva.  
  La Contratista o su  Representante debidamente autorizado, está obligada a asistir  a todas las 
mediciones para el  pago de las obras  ejecutadas  así como  para  la  Recepción Final  de  las mismas.  En las actas 
y cómputos de estas mediciones deberá constar la conformidad del Contratista o su Representante.  En caso de 
que la Contratista no estuviere conforme con las clasificaciones o mediciones de obra, deberá manifestarlo en el 
Acta o en las fojas de medición.  La reserva deberá ser clara y precisa.  
  Dentro del término de TREINTA (30) días corridos ratificará su disconformidad detallando las razones 
que le asisten sin cuyo requisito sus observaciones quedarán sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamación 
ulterior.  Las observaciones o falta de conformidad que se refieren a la medición o clasificación de obras cubiertas 
o trabajos cuyas medidas,   características, etc.   puedan  alterarse   con  el transcurso del tiempo, por el uso o por 
otra causa o que resulte dificultoso  o imposible  verificar posteriormente, deberán ser formuladas  en  la  primera  
oportunidad  que  tales  obras  se clasifiquen o midan.  
  No tendrá ningún derecho la Contratista a reclamación alguna de ninguna especie, si las observaciones 
no fuesen formuladas en la oportunidad que se menciona en el párrafo precedente.  
  Cuando hubiere trabajos en condiciones de ser medidos, correspondientes a obras susceptibles  de  
modificación  por acción del tiempo, o del uso,  y las mismas no fuesen incluidas en  la  primera  medición   ordinaria,  
la  Contratista  deberá reclamar su inclusión  en la foja de medición.  Su silencio en esa oportunidad significará su 
conformidad con la medición que en otro momento practique LA MUNICIPALIDAD.  
  En   las  mediciones   parciales  o   finales,  provisorias   o definitivas, si la  Contratista se negase a  
presenciarlas o no concurriese a  la citación que  por escrito se le  formulase al efecto,  se le  tendrá  por  conforme 
con  el  resultado de  la operación practicada por la Inspección. 
 
Artículo 5.29. HONORARIOS:  
  La contratista deberá considerar incluido dentro de la oferta los Honorarios de Representación 
Técnica, de los Asistentes Técnicos y todo aquel necesario para la construcción de la obra y  reconocerá a  este fin, 
los  que resulten  de la aplicación del  arancel establecido por el  Colegio Profesional correspondiente   de  la   
Provincia  de   Buenos  Aires. LA MUNICIPALIDAD no reconocerá ningún   tipo de honorario ni aranceles, por 
considerarlos incluidos dentro del monto de obra. 
 

Artículo 5.30. VARIACIONES DE COSTO:  
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  En ningún caso se reconocerán variaciones de costos.-  
 

Artículo 5.31. PLAZO DE ADMISIÓN DE LAS LIQUIDACIONES DE OBRA:   
  Una vez transcurridos QUINCE (15) días corridos de efectuadas la certificación mensual de los trabajos 
por parte de LA MUNICIPALIDAD, no serán admitidos con posterioridad liquidaciones adicionales, ni   reclamos por 
parte del Contratista. 
 

Artículo 5.32. PLAZO DE TERMINACIÓN DE OBRA Y SUS PRORROGAS:  
  Las obras a que se refiere este Pliego deberán ser terminadas totalmente dentro del plazo que se 
establece en el presente pliego y que será contado desde la fecha de la firma del Acta de Iniciación.  Si la terminación 
no se cumpliera dentro del plazo contractual estipulado o en las prórrogas debidamente acordadas, se hará pasible 
la Contratista de la multa a que hubiere lugar.-  
  Las suspensiones de obra que se ordenen, por incumplimiento de Ordenes de Servicio por 
divergencias en trámites, no implicarán la suspensión o interrupción del plazo fijado para la terminación de la obra. 
  Se considera como obra no realizada aquella que aunque haya sido construida y liquidada, no pueda 
librarse al servicio público por causas imputables a la Contratista y/o no llene satisfactoriamente el objeto de su 
construcción. 
 

Artículo 5.33. AMPLIACIONES DE PLAZOS DE OBRA:  
  En los casos en  que deban ser fijados  nuevos plazos  de  obras como  consecuencia de  causas 
justificadas  y aceptadas  por  LA MUNICIPALIDAD o  por  la realización  de trabajos adicionales,  los mismos se 
determinarán  de acuerdo a las normas siguientes:  

a) Cuando los trabajos adicionales que deban ser efectuados como consecuencia de  modificaciones o 
ampliaciones  del  proyecto original o por causas  justificadas interfieran en la ejecución de  la  obra,  el  
plazo  otorgado  será  adicionado  al  plazo contractual original. En ese  caso se confeccionará un nuevo 
Plan de Trabajo a aprobar por  la Inspección en el que se ajustará el ritmo de ejecución de los ítems a la 
prórroga otorgada.-  

b) Cuando se trate de trabajos adicionales o causas justificadas que no interfieran la ejecución de la obra 
original, los plazos serán computados a partir de la fecha en que se ordene su comienzo, tanto sea de obras 
nuevas o de ítems cuyo corrimiento se autorice, con independencia del plazo contractual fijado para la 
realización de la totalidad de la obra. 

 

Artículo 5.34. DOCUMENTACIÓN QUE LA CONTRATISTA GUARDARA EN OBRA:   
  En la obra existirá permanentemente, una copia legalizada de cada documentación correspondiente a 
la misma, a disposición de la Inspección. 
  Cuando los planos y demás documentos que conforman el contrato presenten dudas para el  
Contratista, éste deberá con una antelación de QUINCE (15) días hábiles a la ejecución del trabajo, recabar de la 
Inspección la aclaración correspondiente, la  que deberá  expedirse dentro de  los CINCO (5) días hábiles de 
efectuada la consulta. 
 

Artículo 5.35. SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS:  
  Si  en la interpretación del Contrato bajo  su  faz  técnica   surgieran  divergencias,  éstas  serán 
resueltas por la Inspección de LA MUNICIPALIDAD cuyas  decisiones serán  definitivas  respecto a  la  calidad  de 
materiales,  la solidez de  las estructuras,  eficiencia de las  mismas y  a la interpretación de las normas. 
  La  Contratista  no  podrá   suspender  los  trabajos,  ni  aun parcialmente,  con  el  pretexto de  que  
existen  divergencias pendientes. 
 

Artículo 5.36. OBRADOR Y CAMPAMENTO PARA EL PERSONAL:  
  El Contratista instalará en obra todas las construcciones aptas para la realización de los trabajos, 
conservación de acopios, equipos e instrumental y, si fuera necesario, vivienda para el personal afectado a la obra, 
con instalación de alumbrado, agua y sanitarios.-  
  El costo de las instalaciones quedará a cargo de la Contratista.-  
 
 
Artículo 5.37. DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA:  
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  Previo a la terminación de las obras, la Contratista deberá entregar a LA MUNICIPALIDAD el original 
y seis (6) copias de los Planos Conformes a Obra en formato papel de todos los trabajos realizados según lo 
especificado en el Pliego de Condiciones Legales Particulares y en un archivo digital generado mediante el uso de 
un programa C.A.D. (dibujo asistido por computadora), en formado DWG, como así también los manuales de los 
equipos que hubiera instalados, en idioma español. Sin cuya concreción esta última no será efectuada.  
  Se deberán presentar dos copias de los archivos mencionados en los soportes magnéticos 
especificados en el Pliego de Condiciones Legales Particulares. 
  En la etiqueta de dicho soporte magnético se deberá indicar el nombre de la Obra y los archivos 
correspondiente a la misma. 
  La Contratista deberá solicitar a la Inspección los formatos en que deberá confeccionarse la 
documentación.  
  La documentación será aprobada por la Inspección, la que podrá pedir ampliación si lo creyera 
conveniente.  
  La Contratista, con cada Certificado deberá entregar un juego de diagramas de habilitación conforme 
al formato que entregue LA MUNICIPALIDAD, de las obras correspondientes a dicho Certificado. La Inspección 
procederá a su revisión, aprobando o devolviendo para su corrección; en este último caso, la Contratista tendrá un 
plazo máximo de DIEZ (10) días para volver a efectuar la entrega. 
  LA MUNICIPALIDAD podrá requerir que la documentación conforme a obra sea entregada por la 
Contratista en soporte magnético. 
 
Artículo 5.38. FACTURACIÓN Y CERTIFICACIÓN:  
  La certificación de la obra se efectuará mediante “Certificado Mensual de Obra” que deberá 
confeccionar y presentar la Contratista de acuerdo al modelo suministrado por LA MUNICIPALIDAD, teniendo en 
cuenta el acta de medición aprobada por la Inspección de obra. 
  Este certificado será presentado ante LA MUNICIPALIDAD dentro de los QUINCE (15) días corridos del 
mes siguiente de efectuados los trabajos; si la Contratista dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo para 
obtener la expedición de certificados, éstos serán expedidos de oficio, notificando por Orden de Servicio su 
inobservancia y aplicándose una multa cuyo importe será equivalente a QUINCE (15) días de incumplimiento de 
una Orden de Servicio. 
  El Certificado deberá ser acompañado de la siguiente documentación: 
 

a) Nota de presentación suscripta por la Contratista o persona autorizada al efecto. 
b) Certificado original y DOS (2) copias firmados por la Contratista y su Representante Técnico y visados por 

el Colegio Profesional que corresponda. 

c) Constancia fotográfica según se especifica en el artículo 5.40 de las Cláusulas Legales Generales (tamaño 
18 cm x 24 cm). 

d) Plan de trabajo y curva de inversión, reflejando lo ejecutado y certificado en el mes. 
e) Los ítems del Art 5.8 de a) al f)  

 
  LA MUNICIPALIDAD dispondrá de DIEZ (10) días hábiles administrativos para efectuar el control y 
aprobación del Certificado de Obra respectivo. 
  En caso de formularse observaciones la Contratista dispondrá de DOS (2) días hábiles administrativos 
para rehacer la documentación, pasados los cuales las correcciones serán efectuadas de oficio, aplicándose las 
multas según lo anteriormente enunciado. 
 
Artículo 5.39. GARANTÍA DE OBRA:  
  La garantía de obra queda constituida por la Garantía de Adjudicación (ó de Contrato según artículo 
27 - ley 6.021). 
 
Artículo 5.40. VISTAS FOTOGRÁFICAS:  
  La Contratista deberá entregar a LA MUNICIPALIDAD mensualmente y durante el curso de ejecución 
de la Obra DIEZ (10) fotografías con cada certificación y a la terminación de la misma DIEZ (10) vistas más. Asimismo 
se solicita cada 100 más de avance, la vista en Drone, antes, durante y al finalizar la obra. 



 

01 PELG                                                                                                                                                                                                                                      

Página | 33  

 

  La Inspección decidirá en cada caso cuales son las vistas de conjunto o de detalles a sacar.  Las  
fotografías serán  del tamaño  18  x  24  cm. con  indicación  marginal  de  lo  que representan, nombre de la obra y 
fecha en la que se han tomado. 
  Deberán ser, en colores, claras, nítidas y perfectamente reveladas.  La Contratista entregará la placa 
o película y DOS (2) copias de cada una de ellas en papel sema-mate de primera calidad.  
 
Artículo 5.41. FONDO DE REPARO:  
  En cada certificado, sea de obra, adicionales e imprevistos, se deducirá el cinco por ciento (5%) en 
concepto de FONDO DE REPARO, el que será devuelto después de efectuada la Recepción Provisoria Total de la 
Obra. Este depósito podrá ser reemplazado por su equivalente en pólizas de caución, Títulos ajustables, fianza 
bancaria, y/o en cualquiera de las modalidades previstas en el artículo 3.8. De estas Especificaciones, previa 
autorización de la dependencia contable pertinente y según el mecanismo establecido en el artículo 3.8. Una vez 
efectuada la sustitución indicada, el organismo reintegrará los importes retenidos, dentro de los TREINTA (30) días 
hábiles administrativos siguientes.  
  A opción del Contratista, podrá ingresar con anterioridad al pago, los títulos y fianza bancaria que 
correspondan a cada certificado; en tal caso el organismo no retendrá el importe en efectivo.  Para el caso que los 
títulos o fianza bancaria sean insuficiente para cubrir el FONDO DE REPARO, se retendrá el importe necesario hasta 
completar el monto aludido.  
  En  caso de  optar el  Contratista  por la  entrega de  títulos públicos reajustables,  se tomará como 
cotización  del mismo la del último día hábil inmediato anterior al tipo vendedor de la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires o la fijada por el Ente Oficial Emisor, de éstas la  que resulte menor.  Las fracciones hasta completar el Depósito 
de Garantía que no pueden ser cubiertas, quedarán retenidas en efectivo.  
  El Contratista se obliga a retirar de la sede de LA MUNICIPALIDAD los cupones para el cobro de los 
servicios de renta, los que estarán a su disposición desde los DIEZ (10) días hábiles administrativos inmediatos 
anteriores a la fecha fijada para cada pago.  En oportunidad de realizarse el rescate parcial o total del título se 
deberán reponer o sustituir por otros de igual o equivalente especie por el mismo valor de cotización al que se 
hayan rescatado. Serán a cargo del Contratista todos los gastos y/o impuestos que se originen en la operación. 
Dicha sustitución deberá hacerse simultáneamente al retiro de los cupones de rescate. Caso contrario LA 
MUNICIPALIDAD efectuará el reemplazo con cargo al Contratista de todos los gastos, impuestos y las diferencias 
de cotización que se originen en la operación. Se tomará en todos los casos la cotización fijada para el día del rescate.  
  Al momento de su devolución se entregarán al Contratista los mismos títulos recibidos, 
independientemente de su cotización.  
  En caso de procederse a su venta para aplicar al pago parcial o total de la garantía para la cual fueron 
entregados, será también a cargo del Contratista todos los gastos y/o impuestos que se originen en la operación.  
  El Fondo de Reparo está destinado a garantizar fundamentalmente, las deficiencias o anomalías que 
puedan surgir con posterioridad a la fecha de certificación; como es sabido, éstas deficiencias o anomalías tienen 
su origen en los denominados “vicios ocultos".   De lo  antedicho se  desprende que,  toda  anomalía  o  deficiencia,  
como  así  también  todo faltante que se vaya produciendo a  lo largo de la marcha de la obra,  no  deberán  ser  
demorados  en  su  corrección  por  el Contratista, con  el argumento de  que el saneamiento  de éstas irregularidades 
se halla con el Fondo de Reparo.  
  Accesoriamente, el Fondo de Reparo constituye un respaldo para:  
  

a) Todo débito del Contratista, que, habiéndose originado por cualquier circunstancia, no hubiera sido 
efectivizado antes de la Recepción Provisoria.  

b) Toda omisión  por parte del  Contratista en el  cumplimiento de normas  legales  o  contractuales,  no 
subsanada  antes  de  la Recepción Provisoria.  

 
Artículo 5.42. LIBRO DE PARTES DIARIOS:  
  La Contratista deberá proveer un libro para “Partes Diarios", según las indicaciones que dicte al efecto 
el Área Inspección de Obras.  Este libro será llevado por la Inspección de LA MUNICIPALIDAD con todas las 
novedades, equipos, materiales   y mano de obra empleados durante el día. 
  Diariamente dicho libro deberá ser rubricado por el Representante Técnico de la Contratista.  
 
Artículo 5.43. REPRESENTANTE LEGAL:  
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  La Empresa Contratista deberá presentar un Representante Legal para las cuestiones que demande 
la obra, el que deberá residir en la ciudad de Saladillo   durante el transcurso de la misma.  
 

CAPÍTULO 6: DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 6.1. APLICACIÓN DE LAS PENALIDADES:   
  Las transgresiones  al presente Pliego de  Bases y Condiciones  hará pasible al  Contratista de 
penalidades que serán impuestas por LA MUNICIPALIDAD de acuerdo a lo que disponga el exclusivo  criterio de la 
Inspección  en  relación a  la construcción  de  la obra,  quién fijará  la oportunidad de su  aplicación y de su graduación  
en función de los atenuantes y  agravantes existentes y en todo  de acuerdo a las normas que a continuación se 
determinan.  
  Se considerará como agravante la reincidencia o reiteración de una misma trasgresión.  
Se exceptúa la trasgresión al plazo de obra enunciado en el artículo 7.1. En cuyo caso se tomarán las medidas 
descriptas en el artículo 5.23.-    
  En  aquellos  casos en  que  la  multa provenga  de  cuestiones concernientes  a  aquellos  aspectos  
que  deba  resguardar  LA MUNICIPALIDAD, ésta será directamente el Órgano de Aplicación.  
 
Artículo 6.2. LAS PENALIDADES   NO MODIFICAN EL PLAZO   CONTRACTUAL:   
  Las penalidades aplicadas al Contratista no suspenden, interrumpen, ni amplían los plazos 
establecidos contractualmente para la ejecución de las obras.-  
 
Artículo 6.3. MORA:  
  La mora será automática por el mero vencimiento del plazo sin necesidad de intimación alguna.  
 
Artículo 6.4. HONORARIOS PROFESIONALES   POR ESTUDIO DE   PROPUESTAS:   
  Por Resolución  Nº 2868  (13/03/1981), del  Consejo Profesional  de Ingeniería de  la Provincia  de 
Buenos  Aires, se  establece el derecho a percibir honorarios a los profesionales que actúen en los trámites  previos   
y  presentación   de  Propuestas  en Licitaciones de trabajos públicos.  
  En consecuencia, se exigirá conjuntamente con la documentación a presentar, el Contrato Profesional 
correspondiente, visado por la Delegación del Colegio correspondiente.  
  Deberá ser confeccionado por un valor igual al Presupuesto Oficial.  Su prestación podrá ser 
cumplimentada dentro de los DOS (2) días hábiles administrativos posteriores al Acto Licitatorio.  
  El   incumplimiento de   este requisito   dará lugar   a la correspondiente comunicación a la Delegación 
del Colegio Profesional.  
  El Estudio de Propuesta podrá  ser realizado por el Profesional que actúe  en calidad  del Director 
Técnico  de la  Empresa (se considerará Director Técnico de  la Empresa a aquel Profesional que así figure acreditado  
en la correspondiente inscripción en el  Registro de  Licitadores  de la  Provincia), o  Profesional integrante  de la  
Empresa.  Se  adjuntará nota  aclarando esta situación, en donde se dejará  constancia que no corresponde la 
aplicación de  la citada  Resolución, visada por  la Delegación del Colegio Profesional.-  En uno u otro  caso la 
documentación de  la  Licitación  deberá  estar  totalmente  firmada  por  el Profesional  actuante, con  sello 
aclaratorio.- Los  honorarios, correrán por cuenta  de la empresa contratista  y se consideran incluidos dentro de la 
oferta.-  
 
Artículo 6.5. LEGALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:  
  Toda copia de documentación exigida por el Pliego deberá ser autenticada por profesional y/o 
funcionario autorizado para ello.  En caso de tratarse de un Escribano Público de extraña jurisdicción, su firma 
deberá ser legalizada por el correspondiente Colegio de Escribanos.  
 
Artículo 6.6. JURISDICCIÓN:  
  El proponente o Contratista se somete para toda cuestión emergente de la presente Licitación, a la 
competencia de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Buenos Aires - Departamento Judicial LA PLATA -, 
renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle, incluso el Federal.  
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Artículo 6.7. GASTOS GENERALES Y BENEFICIOS:  
  Para el ítem de Gastos Generales y Beneficios se admitirá hasta un máximo del quince por ciento (15%) 
y el diez por ciento (10%), respectivamente.  
 
Artículo 6.8. PAGO DE DERECHOS Y CONEXIONES:  
  El Contratista deberá realizar todos los trámites necesarios ante las entidades oficiales y empresas 
proveedoras de servicios, para lograr las conexiones de las instalaciones que de acuerdo a las especificaciones se 
suministrarán a la obra. La totalidad de estas gestiones serán realizadas en forma tal que una eventual demora no 
provenga de su falta de diligencia.  El pago de todos los sellados, derechos y todo otro gasto producto directo de 
la conexión de los mencionados servicios, será efectivizado por la Contratista por su cuenta y costo.-  
 
Artículo 6.9. PLAZO DE OBRA:   
  Cuando los días de lluvia, tomados mensualmente superen a los indicados en el cuadro siguiente se 
considerará ampliado el plazo de obra en un día por cada día de lluvia:  
 

MES E F M A M J J A S O N D 

DÍAS DE 
LLUVIA 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 

 
  Se  define  como  día  de  lluvia,  en   el  período  de  veinticuatro  (24)  horas  utilizado   por el  Servicio  
Meteorológico  Nacional  como  unidad  de  tiempo,  al  que  se  refiere  su  registro  de  lluvia  diaria   y  durante  el  
cual  la  precipitación  supere  los   cinco  milímetros (5 mm). Por cada  día de  lluvia que  se produzca  en día hábil y  
que sobrepase el valor  consignado precedentemente, se adicionará  un   día  de  plazo  contractual,   salvo  que  sus 
consecuencias determinen una real  paralización de los trabajos en el o los días subsiguientes, en cuyo caso a 
requerimiento de la  Contratista,  la  Inspección  podrá propiciar  la prórroga por los días que correspondan al motivo 
señalado. Igual procedimiento se seguirá en los casos en que se registren paralizaciones de los trabajos como 
consecuencia de días de lluvia correspondientes a días no laborables.-  
 
Artículo 6.10. CERTIFICADO DE CAPACIDAD TÉCNICO - FINANCIERA:  

  Certificado expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires y/o Nación. 
 
Artículo 6.11. MODO DE COMPUTAR LOS PLAZOS:  
  Los plazos que se mencionen en este Pliego de Bases y Condiciones se computarán en días hábiles 
administrativos, salvo expresión en contrario.   
 
Artículo 6.12. DOCUMENTACIÓN LABORAL:   
  La empresa Contratista estará obligada a exhibir a la Municipalidad, a su requerimiento, la totalidad 
de la documentación laboral obligatoria, tales como las que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones laborales 
respecto de sus trabajadores, de sus obligaciones previsionales y de aportes de obra social, así como de seguros 
obligatorios y obligaciones emergentes de la ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y toda otra que imponga la ley 
laboral vigente. 
  En caso de comprobarse falta de cumplimiento en tal sentido, la Contratista se hará pasible de la 
aplicación de las multas previstas en el artículo 6.13. Del presente Pliego de Condiciones.  
  La Contratista, bajo apercibimiento de las penalidades establecidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones, deberá cumplir en un todo, con la Ley 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, su Decreto 
Reglamentario 351/79 y la resolución del Ministerio del Trabajo y   Seguridad Social de la Nación Nº 1069/91.-  
Asi también con el Decreto 911/96 para la industria de la construcción y toda normativa referente al COVID-19 que 
sea aplicable. 
 
Artículo 6.13. MULTAS:  
  A continuación se indican las circunstancias en que el Contratista se hace pasible de aplicación de 
multas, como así también los valores y forma de aplicación de las mismas.  
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  Se establece para las distintas multas, los siguientes porcentajes sobre el monto del Contrato, 
incluyéndose el monto de las ampliaciones de obra (si las hubiera): 

a) Por cada día de retraso en la firma del Acta de Iniciación de Obra y Replanteo: 5‰ (cinco por mil).  
b) Por cada día de retraso en la iniciación de los trabajos: 4‰ (cuatro por mil).  
c) Por cada día de ausencia del Contratista o su Representante Técnico en la Obra: 2‰ (dos por mil).  
d) Por cada día de demora en el cumplimiento de una Orden de Servicio: 1‰ (uno por mil).  
e) Por cada día de demora en la entrega de la Obra Terminada conforme a plazo que se establece en éstas 

Cláusulas Legales: 2‰ (dos por mil).  Excepto la demora en el sector definido en el artículo 7.1. para el cual 
el Contratista se hará pasible de una multa del 5‰ (cinco por mil).-   

f) Por cada día de demora en el retiro de material rechazado: 1‰ (uno por mil).  
g) Por cada día de demora en la entrega de cualquiera de los documentos exigidos para la firma del Contrato: 

5‰ (cinco por mil).  
h) Por cada día de paralización de la Obra por causas imputables al Contratista conforme a lo establecido en 

el presente Pliego de Bases y Condiciones: 1.5‰ (uno y medio por mil).  
i) Por otros casos no previstos: 0.7‰ (siete décimos por mil)   

 
  Su aplicación será automática por el mero vencimiento del plazo, sin necesidad de intimación alguna. 
  Los importes a que se refieren los incisos anteriores a) a i) inclusive, serán descontados de cualquier 
suma a percibir por la Empresa Contratista.  
  Los mayores costos sobre los trabajos faltantes, serán liquidados con el coeficiente del mes en que se 
incurrió en mora, en un todo de acuerdo y condicionado al cumplimiento del Plan de Trabajo corregido.  
 
Artículo 6.14. INSPECCIÓN DE LA OBRA:  
  El Contratista facilitará la tarea de la Inspección proveyendo en el lugar de trabajo los materiales, 
personal, útiles, elementos y máquinas de medición y control que le sean necesarios para el ejercicio de su cometido. 
  El Contratista deberá proveer a título precario, durante el período que medie entre las fechas de las 
firmas de las Actas del primer replanteo y de la recepción provisional total de la obra, todo lo descripto en el Pliego 
de Condiciones Legales Particulares. 
  Es facultad de  la Inspección paralizar, parcial o totalmente la obra, en caso de no  cumplimiento por 
el Contratista de órdenes emanadas  de  la  misma,  no dando  lugar  tal  paralización  a reconocimiento de  mayores 
plazos  en la  entrega final  de las obras, ni a corrección del Plan de Trabajos.  
  En caso de incumplimiento por el Contratista de cláusulas de la documentación de la Licitación, la 
Inspección podrá ordenar:  

a) Corrección, demolición y re ejecución de trabajos realizados, en situación de incumplimiento, aún cuando 
los mismos ya estén certificados.  

b) Retiro de la obra de materiales y elementos que no cumplan con las Cláusulas mencionadas.  

  La  Contratista deberá hacerse cargo de los viáticos y traslados que deba hacer la  Inspección por  
tareas relacionadas con esta obra, como asimismo asegurar al personal de la  Inspección de Obra mediante seguro 
de vida (Riesgo de Muerte), incapacidad  permanente  y  temporaria, asistencia  médico - farmacéutica  y 
responsabilidad  civil. Los montos por estos conceptos corresponderán a los vigentes en la MUNICIPALIDAD al 
momento de su facturación.  
 
Artículo 6.15. MATERIALES QUE LA MUNICIPALIDAD PODRÁ SUMINISTRAR AL CONTRATISTA:  
  La MUNICIPALIDAD  se   reservará  el  derecho  de suministrar parte  o el  total de los  materiales a  
emplear al Contratista, los que serán  descontados del  monto total  de la obra a los precios unitarios del contrato.  
  La Contratista deberá verificar el estado en que se encuentra el material que deba recibir y de cada 
partida que se entregue, se labrará un acta en la que se hará constar en detalle la cantidad y estado de los 
materiales; acta que se deberá firmar de conformidad la Contratista y la Inspección.  
  Desde el momento en que la contratista reciba los materiales, serán por su cuenta todos los gastos 
de carga, transporte, descarga y de otras operaciones, hasta su colocación definitiva en obra o hasta la entrega en 
depósito como sobrante.  
  La Contratista  deberá adoptar las medidas  necesarias para que no se  demore la descarga  de los  
materiales que le  remita la  MUNICIPALIDAD y serán  por su  cuenta  y cargo  los gastos  de estadía que pudieran 
originarse.  



 

01 PELG                                                                                                                                                                                                                                      

Página | 37  

 

  La Contratista  presentará mensualmente  a la aprobación  de la inspección,  las  planillas  
demostrativas del  empleo  de  los materiales recibidos,  detallando las unidades colocadas  y las cortadas e 
inutilizadas por índole de los trabajos.  
  A la  terminación  de las  obras,  la  inspección efectuará  el balance  entre los  materiales entregados  
al Contratista,  los colocados  e   inutilizados  obligatoriamente  y   el  material faltante  cuyo  empleo  no  se 
justificase  con  las  planillas mensuales  de colocación.   El importe de estos materiales se descontará de los 
certificados pendientes o del depósito de garantía del contrato.  
  La Contratista no podrá emplear estos materiales en otras obras que aquellas para los que están 
destinados.  
  LA MUNICIPALIDAD comunicará fehacientemente su voluntad de hacer uso del presente artículo 
antes de la firma del Contrato de Obra.  
 

CAPÍTULO 7: DE LA RECEPCIÓN Y TERMINACIÓN DE LA OBRA 
 
Artículo 7.1. RECEPCIÓN PROVISORIA:  
  La obra será recibida en forma provisoria una vez terminados todos los trabajos con arreglo al 
Contrato, en presencia del Representante Técnico, la Contratista o los testigos presentes, en caso de que aquellos 
no concurran a la   citación efectuada   con CINCO   (5) días   hábiles de anticipación.  Si  para que las obras  se 
encuentren terminadas con  arreglos  al  Contrato, sólo  faltare  subsanar  ligeras deficiencias   o  completar   detalles   
que   no  afecten   la habilitación de  las mismas, a  juicio de la Inspección, podrá realizarse la  Recepción Provisoria, 
dejándose constancia de ello  en el Acta  respectiva, a  los efectos de  su correcta terminación dentro del plazo de 
conservación y garantía.  En el Acta que  se debe labrar, se  hará constar que los  trabajos se efectuaron de acuerdo 
al Contrato, de las modificaciones que se hayan  autorizado,  que  el   Contratista  entrega  los  planos conforme 
con las obras, las multas, observaciones, penalidades, etc., a que  se haga pasible la Contratista,  la duración total 
de las obras  terminadas y la fecha efectiva  de terminación de los trabajos a partir de la  cual correrá el plazo de 
garantía. 
  La Recepción provisoria será una sola a la terminación total de los trabajos, aun cuando para su 
ejecución hubieran regido plazos parciales. No obstante la Inspección podrá autorizar Recepciones Parciales por 
razones de conveniencia. Asimismo, si a juicio de la Inspección un sector de la obra se encontrara en condiciones 
técnicas de prestar servicio, LA MUNICIPALIDAD podrá ordenar proceder con la Recepción Provisoria Parcial de 
dicho sector. En tal caso la Contratista deberá presentar en un plazo máximo de DIEZ (10) días los planos conforme 
a obra y diagramas de habilitación correspondientes al sector. De no cumplimentar en término dicho requisito, la 
Contratista sin más trámite se hará pasible de una multa conforme al artículo 6.13 inciso d) de las presentes 
Especificaciones Legales. 
  El plazo de conservación o garantía se empezará a contar desde la fecha en que se firme el Acta de 
Recepción Provisoria Total o Parcial, en este último caso con relación exclusiva al sector de que se trate. 
 
Artículo 7.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA:  
  La Recepción Definitiva se llevará a cabo al finalizar el plazo de conservación o garantía fijado. 
  Durante  el mencionado  plazo de  garantía la  Contratista será responsable  de  la   conservación  de  
las  obras   y  de  las reparaciones  requeridas   por  los  defectos   o  desperfectos provenientes de la  mala calidad 
de ejecución  de los trabajos. La responsabilidad  de la  Contratista incluye  la conservación hasta la  Recepción 
Definitiva  de la  Obra, de  todas aquellas partes  para  las  que   se  hayan  efectuado  las  recepciones provisorias  
a  que  se   refiere  el  artículo  anterior.   Se exceptúan de la presente obligación los defectos resultantes del uso 
indebido de las construcciones.  Si  la Contratista, vencido  el  plazo  de   conservación  o  garantía  no  hubiera 
subsanado las deficiencias consignadas  en el Acta de Recepción Provisoria  o  las  que  hubieran aparecido  durante  
el  plazo mencionado, la  Inspección lo intimará  para que lo haga  en un lapso  perentorio.  Transcurrido  el  mismo  
y persistiendo  el incumplimiento, LA MUNICIPALIDAD hará ejecutar los trabajos solicitados por sí o  con 
intervención  de terceros, cargando  los gastos  a la Contratista para lo cual emitirá  el aviso correspondiente a LA 
MUNICIPALIDAD a  fin  de  que   ésta  lleve  a  cabo  el  acto administrativo correspondiente en relación a los 
descuentos que se deban efectuar.  Asimismo se  procederá a recibir la obra de oficio  determinándose  la  
proporción  en  que  se  afecte  la garantía y créditos pendientes,  sin perjuicio de las sanciones que corresponda 
aplicar.  
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Artículo 7.3. PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LA GARANTÍA:  
  A partir de la Recepción Provisoria, el  Contratista tendrá  a su  cargo, durante el plazo de NUEVE (9) 
meses,  la   conservación  de  las  instalaciones  y responderá  por   todas  las  deficiencias  que   se  observen, 
motivadas por la mala calidad de  los materiales y/o de la mano de obra utilizados,  como también por las que  se 
produzcan por actos de terceros, accidentes,  daños intencionales, custodia y limpieza permanente de todas las 
instalaciones, etc. 
  También  el  Contratista,  luego de  la  recepción  definitiva, garantizará  los trabajos  por el  término 
que  fije el  Código Civil.   Si   se detectan vicios ocultos   o inconvenientes atribuibles al Contratista, éste deberá 
proceder a corregir de inmediato esos defectos, sin perjuicio de las indemnizaciones que pudieran corresponder por 
interrupciones en el servicio, daños de propiedades o bienes de terceros, accidentes, etc.  
 
Artículo 7.4. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO:  
  La Recepción Provisoria Total de la obra quedará sujeta a la aprobación de las pruebas a que se refiere 
este artículo, y por lo tanto hasta que ello no ocurra no podrán devolverse las garantías que correspondieren. La 
Contratista, con SESENTA (60) días de anticipación a la fecha probable de las pruebas, deberá presentar a la 
Inspección, la metodología a utilizar y la fecha de realización. Dicha fecha deberá estar comprendida dentro del 
plazo de obra. 
  La prueba consistirá en verificar el funcionamiento de las instalaciones, las que deberán cumplir las 
Especificaciones de este Pliego y los datos garantizados de la Contratista.  
  Cuando la Contratista habilite totalmente las obras, se realizará la prueba de toda la Obra 
  Quedará a exclusivo juicio de la Inspección la aprobación de la metodología propuesta por la 
Contratista. 
  Si todos o algunos de los ensayos no arrojarán resultados satisfactorios a criterio de la Inspección, la 
Contratista tendrá un plazo de QUINCE (15) días corridos para subsanar las deficiencias. Dentro de dicho plazo se 
deberán repetir los ensayos fallidos. Si en esta nueva oportunidad la totalidad de las pruebas fueran satisfactorias, 
la Contratista no será pasible de las multas por atraso en la entrega de las instalaciones originadas por lo dispuesto 
en este artículo; por el contrario, si se comprobara que ellas nuevamente no son satisfactorias, correrán las multas 
por atraso en la entrega de las instalaciones, las que serán aplicables desde la fecha de finalización del plazo de 
obra hasta la fecha en que se compruebe que se han subsanado las falencias. 
  Todo resultado, observación y/o aprobación, quedarán registrados en Actas que firmarán la 
Inspección y el Representante Técnico. 
  Cuando finalicen las pruebas y todas hubieren arrojado resultados positivos, a entera satisfacción de 
LA MUNICIPALIDAD, la Inspección labrará un Acta de Aprobación, la que será firmada por ésta y el Representante 
Técnico. 
  Los gastos que demande la realización de los ensayos a que se refiere el presente artículo, quedarán 
a exclusivo cargo de la Contratista y se considerarán incluidos en los precios de todos los ítems de la Oferta. 
 
Artículo 7.5. VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS:   
  Cuando se sospeche  que existen vicios  en trabajos  no visibles,  la inspección  técnica podrá ordenar 
las  demoliciones o desmontajes y  las reconstrucciones necesarias para  cerciorarse del fundamento de  sus 
sospechas y si los defectos fueren comprobados, todos los gastos originados por  tal motivo  y su  reposición, de  
acuerdo a  las cláusulas contractuales, estarán a cargo de la contratista.-  
  Si los  vicios se  manifestaran en el  transcurso del  plazo de garantía,  la contratista  deberá reparar  o 
cambiar  las obras defectuosas en el plazo que se  le fije a contar desde la fecha de su  notificación por medio  de 
orden de servicio,  cédula de notificación o  telegrama colacionado; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán 
ser  ejecutados por administración o por terceros, a costa de aquella, deduciéndose su importe del fondo de garantía 
de obra y/o contrato.-  
  La recepción final de los trabajos no impedirá el derecho de LA MUNICIPALIDAD a exigir el 
resarcimiento de los gastos, daños y perjuicios que le produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra en 
las cuales se descubriera ulteriormente fraude o vicios ocultos.-  
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ANEXO A 
CARTA DE PRESENTACIÓN CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA 

Señores 
Municipalidad de Saladillo 
 
La Firma .................................................................................................................... ................. (consignar nombre de la firma o 
Consorcio de firmas), representada legalmente por el / los señor / es 
.......................................................................................................................... abajo firmantes, con domicilio legal en la Calle 
................................................................................... ........... .................................................. Nro. ......................, 
Tel.:...................................., Fax Nº: ....................................... de la ciudad de ...................... ......................., Provincia de Buenos 
Aires de la Rca. Argentina, presenta su Propuesta para la Licitación Pública: 
"............................................................................................................................. ......”, declara expresamente que: 
 

a) Conoce plenamente y acepta el contenido de la documentación de la presente Licitación Pública y de la 
totalidad de las aclaraciones y comunicaciones emitidas; todo lo cual se encuentra foliado del Nro. ................. 
al Nro. .................; 

b) ha recogido en el sitio en que se ejecutarán las obras las informaciones relativas a las circunstancias locales 
de cualquier naturaleza que pueda influir previsiblemente sobre la ejecución de los trabajos; 

c) garantiza la autenticidad y exactitud de todas sus declaraciones y a la Municipalidad, a solicitar las 
informaciones pertinentes a organismos oficiales, compañías de seguro, bancos, fabricantes de equipos o 
cualquier otra persona física o jurídica; 

d) renuncia a cualquier reclamación o indemnización originada en error en la interpretación de la 
documentación del llamado a Licitación Pública; 

e) conoce la normativa que se aplica a la presente Licitación; 
f) se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentación a esta Licitación; 
g) se somete expresamente a la Justicia Ordinaria de los Tribunales del Departamento Judicial La Plata; 
h) el Proponente no está comprendido dentro de las inhabilidades del artículo 3.16. de las Cláusulas Legales 

Generales que forman parte de este Pliego. 
 
Se acompaña constancia de la garantía de oferta, consistente en .................................... 
.............................................................................................................. (*)  por la su ma de Pesos 
........................................................................................................................................ ........................ ................................................. ($ 
.............................. ), y de los datos del Proponente (Anexo B). 
 
(*) Póliza/Depósito en efectivo/ fianza bancaria/ cheque certificado (indicando Banco o Compañía), etc. 

______________________                 ____________________________ 
Lugar y fecha                                       Firma del Proponente 
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ANEXO B 
 

DATOS DEL PROPONENTE 
 

Licitación Pública Nº:...............   
 
Objeto: “.................................................................................................................... ” 
 
 
1) Denominación de la firma o del consorcio de firmas: 
 
 
  
 
2) Caracterización del mandato otorgado a favor del firmante de la Propuesta y demás representantes del 
Proponente:  

 
 
 
 

 
Lugar y Fecha: .............................................................................................................. ...... 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________       _______________________________ 
Firma del Representante Legal                  Firma del Representante Técnico 
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ANEXO C 
PLANILLA DE ANTECEDENTES PARA LA 

PRECALIFICACIÓN DE OFERENTES 
C.1.- PERSONAL TÉCNICO DE LOS PROPONENTES ASIGNADOS A LA OBRA 

 
1.1.-  En relación de dependencia: 

 Nómina......................................................................................................................  

 Título......................................................................................................................... 

 Antecedentes.............................................................................................................  

 

1.2.- Asesores, consultores y contratados: 

 Nómina...................................................................................................................... 

 Especialidad...............................................................................................................  

 Antecedentes............................................................................................................. 

 

1.3.-  Representante Técnico: 

 Nombre y apellido......................................................................................................  

 Título profesional.......................................................................................................  

 Matrícula Nº..............................................................................................................  

 Otros datos de interés................................................................................................ 

 (se deberán anexar antecedentes) 

 

C.2.- SUBCONTRATISTAS PARA LA OBRA 

 Nómina...................................................................................................................... 

 Especialidad...............................................................................................................  

 Antecedentes........................................................................... .................................. 
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ANEXO D 
PLANILLAS DE OBRAS EJECUTADAS SIMILARES A LAS QUE SE LICITAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(*): 

Deberá anexarse información de: tipos de obra, diámetros, longitudes, otras características. 
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ANEXO E 
PLANILLAS DE OBRAS EN EJECUCIÓN O ADJUDICADAS SIMILARES A LAS QUE SE LICITAN 
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ANEXO F 
PLANILLAS DE EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA 
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( * ) : Indicar si el mismo es: BUENO – REGULAR. 
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ANEXO G 
 

PLANILLAS DE EQUIPOS A AFECTAR A LA OBRA 
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( * ) : Indicar si el mismo es: BUENO – REGULAR. 
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ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES 
Artículo 1: OBJETO DE LA LICITACIÓN 

El objeto de la presente Licitación Pública es la contratación de mano de obra y materiales para la obra de 
“AMPLIACIÓN COLECTOR CLOACAL SUR SEGUNDA ETAPA” - CIUDAD DE SALADILLO” conforme se 
define en la planilla de cotización, planos, especificaciones y demás documentos incluidos en el Pliego de Bases y 
Condiciones. 

 
Artículo 2: MEMORIA DESCRIPTIVA, UBICACIÓN, PROYECTO EJECUTIVO Y 
CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS: 

La presente documentación tiene por objeto la construcción de la ampliación del colector sur de la localidad 
de Saladillo, Partido de Saladillo.  

La presente Memoria Descriptiva corresponde al proyecto denominado “AMPLIACIÓN COLECTOR SUR 
SEGUNDA ETAPA”. 

 
Dando continuidad al proyecto Original, la Ampliación planteada consiste en ejecutar la interconexión de 

los Colectores Cloacales Sur (en ejecución) y Colector Norte (Existente) en una BR en la intersección de las calles 
Av. Moreno y Ledesma; desde allí recorrer 95 metros sobre Av. Moreno para unir éste con el Colector profundo de 
Av. Moreno en una boca de registro existente. 

 
La segunda parte de la obra consiste en ejecutar la extensión de 200 metros de colector en diámetro 400 

mm, desde la E.E hacia aguas arriba, para tomar caudal de una BR existente en la intersección de Av. Saaavedra y 
calle Alisal. Y 158 mts Desde el punto en Rossi y Saavedra hasta la BR Proyectada de salida de la E.E.  

 
La traza se indica en el plano adjunto con una distribución directa hacia la planta de desagües Cloacales 

existente en Av. Moreno y H Inda.  
 
El Anteproyecto contempla la ejecución de cañerías de PVC cloacal, de diámetros de 630mm, 400mm, 

cuyas longitudes se detallan en la planilla de cómputo y presupuesto anexa. 
Sobre la base del proyecto incorporado a la presente, la Contratista deberá elaborar el Proyecto Ejecutivo 

de todas las obras y presentarlo para su aprobación a la Inspección. 
El Proyecto Ejecutivo a elaborar se limitará a perfeccionar y optimizar el proyecto existente, efectuando todas las 
tareas necesarias para ello y cumpliendo con las etapas y plazos previstos. 

 

Entrega y Plazo del Proyecto Ejecutivo:  

El plazo máximo de entrega será de 10 (diez) días hábiles, contados desde la fecha de la firma del Contrato 
de Obra. El Contratista deberá prever en su plan de trabajos los tiempos que demanden la elaboración, presentación 
y aprobación del Proyecto Ejecutivo. 

Una vez firmado el Contrato, el Contratista deberá concertar con la Inspección un Cronograma de Trabajos 
de entregas parciales de la Documentación Técnica solicitada, en un orden correlativo y lógico, para que la 
Inspección vaya tomando conocimiento y analizando la misma, a los efectos de ir formulando las observaciones 
que crea pertinente a medida que se va generando la información. 

El Contratista deberá entregar a la Inspección la totalidad de la documentación solicitada y toda otra 
documentación que, sin estar expresamente indicada, sea necesaria para la correcta ejecución de las obras, a juicio 
de la Inspección. 
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La revisión y aprobación que efectúe la Inspección, no eximirá al Contratista de su responsabilidad íntegra 
por la exactitud de los datos y los errores de cálculo que pudiera haber cometido, subsistiendo la responsabilidad 
plena del Contratista por los trabajos a su cargo. 

Sobre la base del anteproyecto incorporado al presente pliego, la Contratista deberá elaborar el Proyecto Ejecutivo 
de todas las obras contratadas y presentarlo para su aprobación a la Inspección. 
 
El Proyecto Ejecutivo a elaborar se limitará a perfeccionar y optimizar el anteproyecto, efectuando todas las tareas 
necesarias para ello y cumpliendo con las etapas y plazos previstos en el presente pliego. 
Considerando que el anteproyecto define la traza de las obras que se licitan, bajo ningún concepto se aceptará 
durante el desarrollo del Proyecto Ejecutivo modificar tales definiciones, ni cambiar criterios y/o parámetros de 
diseño, ni efectuar alteraciones que cambien la funcionalidad del anteproyecto. 
Dentro del marco conceptual expresado en el párrafo anterior la Contratista confeccionará la totalidad de los planos 
de cada una de las partes de las obras a construir con los elementos suficientes para definir claramente la 
implantación y construcción de las mismas. 
 
La Contratista confeccionará la Memoria Descriptiva, Memorias de Calculo, Cálculos de Caudales Actuales y futuros, 
etc... Estas incorporarán la totalidad de las tareas llevadas a cabo durante el Proyecto Ejecutivo. El proyecto incluirá 
también el listado de ítems, presentado en la Oferta, incorporando los ajustes de cantidades que surjan del 
perfeccionamiento y optimización del proyecto existente. 
El Comitente podrá formular observaciones, requerir demostraciones, fundamentaciones, etc., e imponer 
correcciones, reelaboraciones y toda tarea que considere pertinente para la aprobación de la documentación de 
proyecto presentada. 
 
Etapas del Proyecto Ejecutivo 
 
El Proyecto Ejecutivo a confeccionar se divide en dos etapas con distinta escala de elaboración y presentación; el 
Proyecto de Implantación de Obras y el Proyecto de Detalles Constructivos de Obras. 
 
El Proyecto de Implantación de Obras contiene las memorias y planos que definen y acotan las dimensiones 
fundamentales de las obras en conjunto, permitiendo el replanteo de la misma, y el Proyecto de Detalle contiene 
las memorias y planos necesarios para la construcción de la obra. 
 
El Proyecto de Implantación deberá contener el estudio de suelos. 
La documentación técnica del Proyecto de Detalle podrá presentarse para su aprobación por etapas o sectores de 
obra. Dichos sectores deben estar definidos en la documentación del Proyecto de Implantación de Obras. 
 
Las modificaciones técnicas al Anteproyecto incorporado en el Pliego de Licitación serán expresamente 
presentadas por la Contratista mediante Nota de Pedido a la Inspección. 
Las modificaciones propuestas serán viables solo en los casos que incorporaren una mejora en los aspectos 
técnicos, económicos y/o ambientales. La Contratista deberá realizar y presentar una evaluación integral, es decir 
que en caso que la modificación mejore solo uno de estos aspectos, igualmente deberán presentarse las 
evaluaciones completas de los demás aspectos. Las metodologías de análisis de dichas evaluaciones deben ser 
aprobadas por la Inspección.  
 
Aprobación de la documentación 
La documentación del Proyecto de Implantación deberá ser aprobada por la Inspección Técnica de la Municipalidad, 
la cual se denomina Aprobación Preliminar Del Proyecto. Con dicha aprobación, la Contratista queda en condiciones 
de iniciar el replanteo de la obra, estudio de títulos y mensuras. 
 
La documentación del Proyecto de Detalle podrá presentarse una vez obtenida la Aprobación Preliminar. Con la 
aprobación de esta documentación la contratista obtendrá la Aprobación Final de la etapa o sector de obra 
presentado y quedara en condiciones de iniciar las obras en dicho sector. 
 
Requerimiento de personal profesional especializado 
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La Contratista deberá presentar los antecedentes de los profesionales responsables de elaborar la documentación 
técnica. El equipo de profesionales con experiencia de más de 10 años. 
 
Plazo para la realización del proyecto ejecutivo 
La Contratista dispondrá de un plazo de 10 (diez) días hábiles a partir de la firma del Contrato para la presentación 
del Proyecto de Implantación de las obras en su totalidad. 
 

Artículo 3: PRESUPUESTO OFICIAL y VALOR DEL PLIEGO: 

El Presupuesto Oficial estimativo asciende a la suma de PESOS VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS 
SIETE MIL OCHOCIENTOS CON 29/100 Centavos ($ 23.207.800,29) con impuestos incluidos. 

Valor del Pliego se fija en la suma de pesos CERO ($ 0.00). 

Artículo 4: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 

El sistema de cotización y de pago será: 

“AJUSTE ALZADO“. Precio Tope 
 

Artículo 5: ANTICIPO FINANCIERO: 

Los Oferentes tendrán en cuenta para elaborar su Oferta que la Municipalidad otorgará un financiero del 
30%; o hasta el 30% del Presupuesto Oficial. 

 
Artículo 6: CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN: 

La presente obra se contratará mediante LICITACIÓN PÚBLICA.  

 
Artículo 7: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

El plazo de ejecución de la obra será de TRES (03) meses corridos a partir de la firma del acta de inicio de 
obra.  

Dichos plazos se computarán de la siguiente manera: 

 El Contrato: se firmará a los 5 (cinco) días hábiles de notificada la Adjudicación. 

  El Acta de Inicio de Obra: se firmará a los 5 (cinco) días hábiles de firmado el contrato. 

 En caso de no cumplirse con dichos plazos se aplicarán las sanciones previstas en el presente Pliego. 

Artículo 8: CERTIFICADO DE CAPACIDAD TÉCNICA - FINANCIERA: 
Inscripción en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires y/o Nación: 

ESPECIALIDAD: INGENIERIA - SANITARIA 

Capacidad Técnica: $ 23.207.800,29 

Capacidad Financiera: $ 92.831.201,16  

Se deberá presentar Certificado con saldo de capacidad a la fecha de licitación. El certificado de 
capacidad técnica-financiera a presentar para la contratación de dicha capacidad, deberá ser emitido 
dentro de los 10 (diez) días hábiles, previos a la fecha de Apertura de la presente licitación.    

 
Artículo 9: MONEDA DE PAGO: 

El pago se efectuará con cheque en la Tesorería de la Municipalidad, por interdepósito en el Banco de la 
Provincia de Buenos Aires o por títulos que entren en vigencia durante el periodo de obra. Los proveedores 
radicados en otras localidades deberán poseer cuenta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires (Caja de Ahorros, 
etc.) que posibilite el pago a través de interdepósito o bien enviar cobrador munido de recibo oficial, corriendo 
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todos los gastos que ello demande por su exclusiva cuenta. La Municipalidad no enviará cheques ni ordenes de 
entrega por correo.  

 
Artículo 10: PLAZO DE PAGO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA: 

El pago de los certificados se hará efectivo a partir de los cuarenta y cinco (45) días corridos desde 
aprobación. Sujeto a Recepción de fondos del Gobierno Nacional. 

El pago de los certificados se hará de acuerdo a la recepción de Fondos del Gobierno Nacional, de la 
siguiente forma: Primer desembolso equivalente al Treinta por ciento (30%) del presupuesto oficial de la obra en 
concepto de anticipo financiero. El saldo, hasta completar el Noventa por Ciento (90%) del monto total de obra 
contra la presentación y aprobación de los certificados correspondientes a la ejecución física de la obra y el importe 
equivalente al Diez por ciento (10%) en concepto de final de obra contra la presentación de los certificados 
correspondientes a la ejecución total y recepción provisoria de la misma. 

Artículo 11: DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A INCORPORAR EN LOS SOBRES: 

 Será causal de rechazo el no cumplimento de los requisitos mínimos solicitados, en el presente Art 11. 

Además de la documentación exigida en el artículo 3.2 del Pliego de Bases y Condiciones – Especificaciones 
Legales Generales deberá incorporarse la siguiente: 

 
SOBRE “A” Antecedentes:  

 Contrato por la tarea profesional de estudio de la Licitación y Propuesta, debidamente intervenido por el 
Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires y la correspondiente Boleta de Aporte Previsional 
realizado ante la Caja de Previsión Social para Agrimensores. Arquitectos, Ingenieros y Técnicas de la 
Provincia de Buenos Aires.  

 Antecedentes de obras similares en los últimos 5 años: Se deberá haber ejecutado al menos 200 ml de obra 
de saneamiento a una profundidad de 5 mts; también deberán tener una red cloacal de más de 5.000 mts 
lineales en diámetros igual o mayores a 160 mm y más de 800 mts lineales en diámetro mayores a 400 
mm, ejecutada en la misma provincia. A tal efecto se deberán presentar certificaciones de los contratos de 
obra, certificados de avance de obra, y actas de recepción que avalen dicho antecedente. 

 Se deberá haber ejecutado al menos UNA Estación Elevadora de líquido cloacal a una profundidad de 4 
mts o mayor. 

 Equipos mínimos requeridos: el licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios 
para ejecutar la obra, que se enumeran a continuación. Asimismo deberá denunciar si los mismos son 
propios o alquilados, acreditando, según corresponda, propiedad o compromiso cierto de alquiler y 
disponibilidad. 

 

N° Tipo de equipo y característica Número mínimo exigido 

1 Retroexcavadora 75 HP 1 

2 Retroexcavadora 120 HP 1 

3 Camión volcador 140 HP 4 

4 Minicargadora 60 HP 2 

file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/12-Especificaciones%20Legales%20Generales-2007-modificado-2008%20v2.doc%23Art_3_2
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5 Tunelera 1 

 Será causal de rechazo el no cumplimento de los requisitos mínimos solicitados, en el presente Art 11. 

 
Artículo 12: REDETERMINACIONES DE PRECIOS: 

No está prevista Redeterminaciones de Precios. 

 
Artículo 13: CARTELES DE OBRA: 

La cantidad de carteles que la Contratista deberá instalar en obra serán DOS; la Tipología se adjunta en  
Anexo. 

 
Artículo 14: INSPECCIÓN DE OBRA: 

La obra será inspeccionada por el personal técnico de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos. 

Se deducirá de cada certificado el 0.5% correspondiente a gastos administrativos e inspección. 

Y además en cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 94/2016, se deducirá el 1% del monto certificado. 
Se detalla el inc. Correspondiente. 

“inc. B8. -Las compras o contratación de servicios que la Municipalidad de Saladillo efectué a proveedores 
cuyo local de comercio, industria o actividad de cualquier otra índole se encuentre radicado en otra 
jurisdicción municipal distinta del partido de Saladillo, serán gravadas por concepto de servicios de trámites 
administrativos, técnicos, contables y similares por un derecho de venta equivalente  al 10 0/00 ( Diez por 
mil) del monto facturado cuando todo el proceso de contratación de tales adquisiciones o prestaciones se 
hayan llevado a cabo en la jurisdicción del partido de Saladillo. Dicho derecho será retenido en forma 
proporcional en cada pago sobre el importe que se toma como base para practicar la retención del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos. 

No estarán alcanzadas por el punto B8, las compras o contrataciones que a continuación se enumeran: 

1) Pago de Alquileres 

2) Pólizas de seguros. 

3) Proveedores de servicios de agua, energía eléctrica, gas, telefonía fija y celular, internet y televisión por 
cable.” 
 

Artículo 15: DE FORMA 
 

Artículo 16: DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA Y DIAGRAMAS: 

La documentación conforme a obra que deberá entregar la Contratista a la Municipalidad será la siguiente: 

 Planos conforme a obra original en papel; 
 DOS (2) copias en papel de cada original; 
 UNA (1) copia en pendrive conteniendo los archivos de los planos conforme a obra en AUTOCAD 2000; 

 
Los formatos de la documentación serán suministrados por la Inspección. 

La documentación será revisada por la Inspección, y aprobada cuando considere que se ha cumplido 
exactamente con todos los requerimientos descriptos en el presente párrafo. 
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Artículo 17: SEGUROS: 

Para los seguros a constituir por riesgo de muerte e incapacidad del personal que se desempeñe en la obra 
sin relación de dependencia con la Contratista, se fija el monto que la Superintendencia de Riesgo de Trabajo 
establezca como tope máximo por riesgo de muerte. Para daños a terceros (responsabilidad civil) los topes serán 
los siguientes: 

Hasta la Recepción Provisoria Total: $ 6.250.000,00 

Durante el periodo de Garantía: $ 3.000.000,00 

 
Artículo 18: VISITA DE OBRA: 

Antes de presentar las propuestas, el proponente deberá obtener todas las informaciones relacionadas con 
la ejecución de las obras, y no se admitirá reclamación alguna en la carencia de dichas informaciones. Los oferentes 
deberán realizar la visita a obra el día Lunes 09 de Mayo en el horario entre las 09 y 12 hs, y deberán agregar 
en el Sobre “A”: “Constancia de visita a obra” suscrita por el funcionario municipal designado a tal fin, como así 
también una declaración firmada por su máxima autoridad estatutaria y su Representante Técnico “declarando 
conocer el lugar físico de la obra y todas las condiciones en que se realizará la misma”. 

 
Artículo 19: PROVISIÓN DE LOCAL Y ELEMENTOS PARA LA INSPECCIÓN: 

Los gastos que demanden el presente artículo deberán incluirse en Gastos Generales. 

El adjudicatario se hará cargo de entregar los siguientes elementos: 

El adjudicatario se hará cargo de una Notebook para la Inspección.  

La misma deberá ser tipo HP – Línea ProBook / Dell Inspiron 

Memoria RAM: 8 GB - Capacidad de disco rígido: 2 Tb 

Resolución de pantalla: 1366x768 px tipo lcd - GPU- Intel UHD Graphics 

Marca del procesador: Intel - Disco sólido 

Linea del procesador: Core i7 – 8va generación 

Frecuencia de actualizaciónde la pantalla 

Nombre del sistema operativo: Windows 

Version del sistema operativo: 10 

Edición del sistema operativo: pro de 64 bits 

Memoria de video: 2 GB – Tipo de memoria RAM: DDR4 – Tipo de batería: Ion de litio – Tamaño de la 
pantalla: 15.6” – Velocidad del procesador: 4,2 GHz – Duración de la batería: 5 h – Ancho: 14.37 pulg – Profundidad: 
10.00 pulg – Altura: 0.75 pulg – Wifi: SI – HDMI: si – Bluetooth: si – Teclado numérico integrado – Cámara web, 
mouse óptico con scroll, touchpad, bolso porta Notebook. (software original con Licencia) 

 

 

  

 

 

file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/01-Esp%20Leg%20Gen%20V1.doc%23Sobre_A
file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/01-Esp%20Leg%20Gen%20V1.doc%23Sobre_A_18


02 PELP                                                                                                                                                                                                                  

Página | 55  

 

 

ANEXO 
 

CARTEL DE OBRA 

ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES 
LETREROS DE OBRA:   
Dentro de  los  DIEZ (10)  días contados  a partir  de  la  fecha  del  Acta  de  Iniciación  de  Obra,  la Contratista 

deberá  emplazar, en los lugares  que la Inspección determine,  los  letreros de  obra,  de  acuerdo a  modelo  que 
suministre  LA MUNICIPALIDAD.  Los carteles deberán quedar instalados y mantenidos en perfectas condiciones 
por la Contratista, durante el período comprendido entre la iniciación de la obra y su Recepción Provisoria.  

 

ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES 
CARTELES DE OBRA: 

Se incluirá dentro del ítem: dos (2) carteles de obra por cada frente de trabajo de 2,00 x 3,00 mts. El mismo deberá 
ser aprobado por el área competente del ENOHSA. 
Las medidas de los dos (2) carteles de obra será: DOS (2) o TRES (3) metros de alto. 
 
Se imprimirán en lonas vinílicas de 8 onzas, tipos Front line (para estructuras de metal) o BlockOut o Mesh 
(microperforada para montar en bastidores) o equivalente similar o superior. Impresión a cuatro colores. 
Terminación laqueado mate o similar que asegure la durabilidad de los carteles durante el tiempo que dure la obra 
y permanezcan a la intemperie. 
En caso de no contar con terminación, pueden imprimirse utilizando un sistema que remplace la protección de la 
terminación, asegurando su duración. 
La lona debe ser montada sobre un bastidor de chapa y madera, con la correspondiente sujeción que asegure la 
estabilidad del cartel. La altura en que se colocará dependerá de su ubicación y se determinará a partir de la 
normativa municipal vigente que garantice la seguridad y las condiciones óptimas de visibilidad. 
El diseño será provisto por el ENOHSA En tanto corre por cuenta del contratista la producción gráfica y colocación, 
así como garantizar su durabilidad y estado durante el tiempo que dure la obra. Si se rompiera o se viera afectado 
en su materialidad durante el tiempo que dure la obra deberá ser repuesto por el contratista. 

 
 

ESPECIFICACIONES CARTEL DE OBRA 
 
Bastidor sobre una estructura de perfiles de hierro, montada sobre soporte de chapa de hierro galvanizada calibre 
23. Sobre el que se apoyará la lona impresa, respetando las medidas definidas en el ANEXO. 
Deberá la Contratista presentar para su aprobación un esquema de la estructura de sostén del cartel previo a su 
instalación; así también con el ploteo de la lona.  

 

ESPECIFICACIONES CARTEL DE OBRA MODELO 

Datos de la obra a completar 

 
• Nombre de obra 
• Localidad, Provincia 
• Expediente N°: xxxx 
• Licitación Pública N°: xxxx 
• Monto de la Obra: xxxx 
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• Plazo de ejecución: XX meses 
• Fecha de inicio: xx/xx/xx 
• Puestos de trabajo: xx 
• Contratista: xxxxx 
 

Tener en cuenta: 
• Utilizar tipografía oficial “Encode Sans” (se adjunta). 
• Tamaño único de cartel: 300 x 200 cm. 
• Tamaños sugeridos de tipografía: el título en 600, Localidad y Provincia en 200, y       datos 
técnicos en 150. 
• Respetar la ubicación de los logos de Provincia y Municipio. En el caso de que no vaya logo 

de Provincia, el logo del Municipio pasa a dicha ubicación. 
• Colocar logo de organismo y/o empresa en el caso correspondiente. Ej. Vialidad Nacional, 

AySA, ENOHSA, Corredores Viales, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE CARTEL DE OBRA 
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PLANILLA DE LIBRE DEUDA 

 

 

 

 

LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SALADILLO CERTIFICA POR MEDIO 

DE LA PRESENTE QUE LA EMPRESA............................................................. SE ENCUENTRA 

EN CONDICIONES DE PARTICIPAR DE LA PRESENTE LICITACION POR NO TENER 

DEUDAS CON ESTE MUNICIPIO. 

 

 

 

 

 

 

        ……………………………………                             ……………………………………… 

 

Firma Secretaria de Hacienda                                           Fecha  
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             L I C I T A C I O N      P U B L I C A     Nº  …../ 2022 

 

 

 

 

             DESIGNACION DEL REPRESENTANTE TECNICO 

 

 

 

 

 

 

La empresa …………………...........................................................................................designa al    

Sr………………………………………………………………… como  REPRESENTANTE  

TECNICO  de  la  misma  en  caso  de  resultar adjudicataria de la obra objeto de la 

presente licitación privada.  Del mismo modo el 

Sr. ..................................................................................................................................... declara 

conocer las especificaciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y aceptar la 

designación de la Empresa. 

 

 

 

 

 

         …………………………………                               …………………………… 

 

           Firma empresa                                    Firma representante técnico  
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CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA 

 

 

 

Por la presente se certifica que el Sr.  

..........................................................................................................en representación de la 

empresa........................................................................................., a visitado la obra en el día de la 

fecha. 

Licitación Pública N° 05/2022 

 

OBRA “AMPLIACIÓN COLECTOR CLOACAL SUR SEGUNDA ETAPA”   

 

 

Saladillo, .. ...  ..de  …………………………….. 2022 

 

 

 

 

            

 

 

 

                                                                                  …………………………… 

                                                                                         Inspección de obra 
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DATOS GARANTIZADOS 

(A completar por el Oferente) 

 

 

Elemento del Suministro Dato Garantizado 

 

……………………….. (Llenar una planilla por cada tipo) 

 

Fabricante  

Material  

Diámetro mm 

Espesor mm 

Revestimiento Externo  

Revestimiento Interno  

 

Se completará con los datos correspondientes al Suministro a garantizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 
 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y 

PARTICULARES 
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 “AMPLIACIÓN COLECTOR SUR SEGUNDA 

ETAPA” 

 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1 Marco General 
La ciudad de Saladillo se encuentra localizada en el Centro de la provincia de Buenos Aires, cabecera 
del partido homónimo.  

En la actualidad sus límites son, el arroyo Saladillo, que divide el partido con Roque Pérez y 25 de Mayo, 
el arroyo Las Flores que lo separa del partido homónimo y el Canal 16 que marca el límite con el partido 
de General Alvear. La ciudad está ubicada 180 km al suroeste de la ciudad de Buenos Aires, sobre la ruta 
nacional 205. Está rodeada por extensas llanuras, elevándose 43 metros sobre el nivel del mar. El partido 
de Saladillo, que incluye las localidades de Del Carril, Polvaredas, Cazón, Saladillo Norte y Álvarez de 
Toledo, está conectado por la ruta nacional 205 y rutas provinciales 51, 63 y 215. 

Cuenta con una población de 44.000 habitantes y una superficie de 2736 km2 

Una de las actividades más importantes es la agricultura de cereales y oleaginosas. Los principales 
cultivos son la soja, girasol, maíz y trigo.  

Otra actividad de gran relevancia es la ganadería. La cría de ganado bovino es la que posee mayor 
expansión, especialmente tras la aparición de los feed-lots, y se la destina a la producción de carne, y en 
menor medida, a la producción lechera. En segundo lugar, a pesar de haber sido de gran importancia en 
el pasado, se encuentra el ganado ovino, seguido del ganado porcino. 

También existe un importante desarrollo industrial, impulsado con líneas de crédito, planes de 
emergencia y mejoras, apoyo municipal a micro emprendimientos y subsidios a empresas. Actualmente 
algunas de las empresas instaladas son: Thyssen Plastic Solutions, Pet-food, Baya Casal, La Bragadense, 
Metalcen S.A., Distrinando y El Vasco Alpargatas. 

1.2 Características del Proyecto 
La presente Memoria Descriptiva corresponde al proyecto denominado “ AMPLIACIÓN COLECTOR SUR 
SEGUNDA ETAPA”. 

Dando continuidad al proyecto original, la ampliación planteada consiste en ejecutar la interconexión de 
los colectores cloacales Sur (En ejecución) y el colector Norte (existente) en una BR en la intersección de 
las calles Av. Moreno y Ledesma; Desde allí recorrer 95 metros sobre Av. Moreno para unir este con el 
colector profundo de Av. Moreno en una boca de registro existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colector SUR en ejecución    
ø 500 mm 

Colector NORTE existente ø 
400 mm 

Interconexión  

Colector S-N ø 630 mm 

https://es.wikipedia.org/wiki/Saladillo_(partido)
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Llanura
https://es.wikipedia.org/wiki/Del_Carril
https://es.wikipedia.org/wiki/Polvaredas_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Caz%C3%B3n_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvarez_de_Toledo_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvarez_de_Toledo_(Buenos_Aires)
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https://es.wikipedia.org/wiki/Girasol
https://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
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La segunda parte de la obra consiste en ejecutar la extensión de 358 metros de cañería en ø 400 mm. 

De los cuales 200 metros de Colector en diámetro 400 mm, desde la E.E hacia aguas arriba, para tomar 
caudal de una BR existente en la intersección de Av. Saavedra y calle Alisal.  

Y 158 metros desde el punto Rossi y Saavedra hasta la BR proyectada de salida de la E.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El servicio en el área será prestado por la Subsecretaria de Servicios Sanitarios y Gestión Ambiental y las 
redes se conectaran a Colector SUR en ejecución y podrán habilitarse inmediatamente luego de la 
finalización y recepción de la obra. 

La construcción de la interconexión colectores Sur-Norte, se proyectó en diámetro 630 mm ya que recibe 
caudales del Colector Sur y Norte; Además se construirán dos (2) nuevas BR. 

La extensión del Colector SUR aguas arriba de la E.E consiste en 200 mts en diámetro 400 mm como se 
expreso mas arriba y la construcción de tres (3) nuevas bocas de registro. 

La extensión del Colector Sur aguas abajo de la E.E, consiste en 158 mts en diámetro 400 mm, y una (1) 
boca de registro. 

Interconexión colector Sur-Norte 

Se muestra detallada la situación actual, que se muestra en la siguiente imagen y se describe a 
continuación: 

EXTENSIÓN Colector 
SUR   

Colector SUR en 
ejecución 
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El colector Norte existente, tiene su traza sobre Av. Moreno de forma paralela al Colector Principal que 
llega a la PTLC. Este se conecta al colector principal en una BR existente a 95 mts desde la intersección 
Av. Ledesma y Av. Moreno. 

El Colector Sur proyectado se encuentra con el Colector Norte en la esquina de Ledesma y moreno, en 
una BR existente; pero la cota del Colector Sur llega más abajo. 

Para proyectar esta nueva obra del Colector S-N se tuvieron en cuenta los caudales que ingresarían a los 
colectores confluyentes. 

El colector Sur, de diámetro 500 mm, aporta un caudal proyectado a 20 años de 103,2 lts/seg. 

En el caso del Colector Norte existente, de diámetro 400 mm, se supuso la relación H/D=90. Resultando 
como caudal máximo 116.7 lts/s. 

Sumando ambos 219,8 lts/s, se adopta un diámetro de cañería que transporte ese caudal y que a su vez 
verifique la relación H/D=90. Dicho caño resulta de 630 mm, para la ampliación sobre Av. Moreno. 

La alternativa del sistema de recolección cloacal seleccionado tiene las siguientes ventajas: 

 Simplicidad de funcionamiento 
 Menor consumo de energía eléctrica 
 No requiere la ejecución de una cañería de impulsión a presión, teniendo solo escurrimientos a 

gravedad. 
 Al no existir una diferencia topográfica significativa a lo largo de los colectores, permite que con 

solo elevar el liquido cloacal, poder llegar al punto de vuelco nuevamente a gravedad a partir de 
un único colector en su traza. 
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2.ARTÍCULO 1°: TAREAS GENERALES 

2.1  PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERÍA DE DETALLE 
El Contratista deberá desarrollar el Proyecto Ejecutivo de la obra a ejecutar, en su conjunto y de cada una 
de sus partes componentes. 

El Proyecto Ejecutivo incluirá la Ingeniería de detalle constructivo de aquellos componentes de la obra 
que se detallan en las presentes especificaciones, así como de otros componentes que lo ameriten, a juicio 
de la Inspección de Obra. 

El Proyecto Ejecutivo deberá contar con datos precisos y suficientes detalles que asegure que el mismo 
permitirá la concreción de la obra cumpliendo los requisitos funcionales y constructivos de la misma 
respetando las condiciones contractuales. 

Es obligación del Contratista advertir posibles discrepancias y/o modificaciones que surgieran con 
respecto a la oferta. 

Como definición general, el Proyecto Ejecutivo deberá contener como mínimo:  

 diseño hidráulico  
 diseño electromecánico 
 diseño estructural 
 diseño arquitectónico 
 estudios complementarios de mecánica de suelos 
 la metodología constructiva de las obras 
 la metodología de instalación y montaje de equipos. 
 toda otra información que no esté enumerada en el presente Documento de Licitación y aporte 

mayor definición al proyecto. 

Los Planos del Proyecto Ejecutivo a presentar tendrán nivel de Planos de Ejecución, es decir que se 
tendrán en cuenta las interferencias, cruces y demás hechos existentes al momento de la ejecución de las 
obras. 

Para ello tendrá en cuenta las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y planos del presente 
Documento de Licitación, la recopilación de antecedentes, los resultados de los estudios a realizar y todos 
los requerimientos del presente artículo. 

Se entenderá como "Proyecto Ejecutivo" el conjunto de memorias descriptiva, técnica y de cálculo, 
dibujos, diagramas, ilustraciones, esquemas, planos de ejecución generales y de detalle, cómputo métrico, 
especificaciones técnicas especiales, muestras, folletos y demás informaciones que deberá presentar el 
Contratista para justificar el dimensionamiento de las diferentes partes de las obras y definir los detalles 
constructivos de las mismas, ya sean provisorias o definitivas. 

A los efectos de la presentación, su contenido se ajustará teniendo en cuenta las “Normas de Estudio, 
Criterios de Diseño y Presentación de Proyectos de Desagües cloacales para localidades de hasta 30.000 
habitantes (ENOHSA, Año 1993)”. 

Complementariamente se emplearán otras Normas Técnicas Nacionales, tales como CIRSOC, IRAM. 

Tendrá en cuenta las normas de otros organismos tales como Dirección Nacional de Vialidad, Dirección 
de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Dirección Provincial de Obra Hidráulica de la Provincia de 
Buenos Aires, Dirección Provincial de Agua y Cloacas. 

Asimismo, deberá considerar las normas y reglamentaciones de los Operadores de Servicios Públicos y 
Privados (agua, cloacas, telefonía, gas, electricidad, autopistas, televisión por cable, etc.). 

La Inspección de Obra le entregará al Contratista los antecedentes del proyecto licitado y que no formen 
parte del presente Documento de Licitación. 

El Comitente podrá requerir el cumplimiento de otras normas cuando a su juicio esto resulte conveniente 
y necesario para una correcta ejecución de las construcciones. 

Antes de comenzar con las tareas propias del inicio de la obra, el Contratista deberá presentar a la 
Inspección para su aprobación el Proyecto Ejecutivo de acuerdo a lo indicado en el presente artículo.  
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Para ello, el Contratista deberá: 

 Realizar la recopilación y análisis de antecedentes. 
 Efectuar y presentar todos los Estudios de campo necesarios para la correcta ejecución de las 

obras, entre ellos relevamientos topográficos, estudios geotécnicos, relevamiento de 
interferencias, cruces, etc. 

 Elaborar y presentar la Documentación Técnica con sus correspondientes cálculos, tanto 
hidráulicos como estructurales. 

2.1.1 Recopilación y análisis de antecedentes 

Se deberá proceder a recopilar y analizar todo tipo de antecedentes, que constituyan un aporte 
informativo y/o valorativo para la confección del Proyecto Ejecutivo. Todos los antecedentes reunidos 
deberán presentarse indicando su relación y aplicación al Proyecto y su grado de confiabilidad. 

La recopilación y análisis de antecedentes comprenderá, entre otros, los siguientes Ítems: 

_Datos de población según Censos Nacionales, actualizaciones provinciales y/o municipales. 

_Geomorfología. 

_Topografía: planos existentes con relevamientos topográficos del área urbanizada y sus alrededores; 
ubicación de puntos fijos; planos con curvas de nivel; etc. 

_Suelos (resistencia, agresividad, permeabilidad, compactibilidad). Diferenciar los suelos en puntos 
característicos de las trazas de la red, conducciones principales, estaciones de bombeo y plantas de 
tratamiento, lugares de emplazamiento de estructuras, descarga al cuerpo receptor. Visualización de las 
distintas zonas en un mapa. Considerar aquellos casos como presencia de napa freática, estructuras 
profundas, revestimientos de lagunas de estabilización, etc. 

_Áreas inundables. 

_Información relacionada con los sistemas actuales de desagües cloacales. 

_Planificaciones de ampliación del servicio de cloacas (incluyendo el tratamiento).  

_Obras en ejecución. Proyectos. 

Otro tipo de estudios que sean necesarios para el desarrollo del proyecto:  

 Tipo de viviendas. 

 Industrias y comercios radicados y a radicarse en la zona. 

 Ubicación de hospitales, estaciones de servicio, etc.  

 Croquis indicando zonas pavimentadas, tipo de pavimento, estado, antigüedad. 

 Información sobre los posibles lugares de implantación de estaciones de bombeo cloacales y de planta 
de tratamiento; disponibilidad de tierras fiscales; en caso de expropiación, comentar los procedimientos 
expropiatorios y los posibles conflictos. 

 Líneas de provisión de energía eléctrica. Energía necesaria para el funcionamiento de las instalaciones 
electromecánicas. 

 Cualquier otra información que sea de interés para el desarrollo de las tareas. 

2.1.2 Relevamiento topográfico 

El Contratista deberá verificar en forma íntegra y completa el relevamiento planialtimétrico que figura en 
los Planos del presente Pliego, del que será el único responsable. Las cotas indicadas en los planos son 
orientativas.  

Las tareas consistirán en el relevamiento detallado y ejecución de una nivelación pormenorizada de toda 
la traza de las cañerías, y de cualquier otro componente de la obra a ejecutar que indique la Inspección de 
Obras que fuese necesario relevar. Todo ello deberá estar debidamente registrado mediante fotografías. 
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Esta nivelación será la que en definitiva se empleará para la determinación última de las cotas que 
permitirán desarrollar la Documentación Técnica requerida. 

Los resultados de estos relevamientos se volcarán en la cartografía digital que le entregará la Inspección 
de Obra al Contratista, debiendo los mismos estar georreferenciados. 

El Contratista podrá utilizar aparatos de medición basados en tecnología GNSS (GPS + GLONASS). 

La nivelación que se llevará a cabo para cada una de las partes del sistema deberá estar referida al cero 
del IGN (Instituto Geográfico Nacional – ex IGM) u otro reconocido. Cuando no exista un punto fijo o la 
distancia a que se encuentra impida su fácil vinculación, es decir, compatible con la ejecución del proyecto 
a realizar, se tomará como tal un bronce colocado a ese efecto a la planta urbana y amurada en una 
ubicación determinada por la Inspección de Obra. 

En el caso que se careciera de un relevamiento catastral del ejido urbano afectado al servicio a instalar, 
se deberá obtener el mismo en forma somera. 

En el caso de cloaca máxima, se ubicará un punto fijo de nivelación cada mil metros como máximo en el 
terreno llano, disminuyéndose esa distancia cuando las condiciones topográficas así lo exijan. 

Deberán relevarse quiebres de pendientes no sólo en las esquinas sino también los existentes a mitad de 
cuadra. 

A efectos de dar tapada mínima, se deberán nivelar los fondos de las cunetas transversales a la red de 
cloacas a ejecutar. 

Se deberán obtener detalles planialtimétricos de cruces de vías férreas, rutas, pluviales y cursos de agua, 
como así también de accesos y estructuras de puentes que pueden utilizarse para el paso de cañerías. 

De todos aquellos terrenos que se estimen necesarios para las exigencias del proyecto obtener su 
propiedad, uso o servidumbre de paso, se realizarán las correspondientes mensuras. En todos los casos 
se señalarán los vértices de las poligonales. 

2.1.3 Relevamiento y análisis de interferencias y cruces 

Se entiende por interferencia a toda instalación superficial y/o subterránea perteneciente a distintos 
servicios de infraestructura tales como telefonía, electricidad, gas, agua, cloaca, hidráulica, señalización e 
iluminación, televisión por cable, etc., que deberán ser removidas y/o reubicadas para el paso de la obra 
a proyectar y luego ejecutar, de acuerdo a las normas que fijen los entes correspondientes. 

Cruce es todo paso que deba realizarse con la obra a proyectar y luego ejecutar, tales como rutas 
nacionales, provinciales y municipales, ferrocarriles, ríos, arroyos, canales de riego, etc. Los mismos 
requerirán, al momento de ejecutarse la obra, los permisos y cumplimiento de las normas que fijen los 
entes correspondientes. 

Para la confección del Proyecto Ejecutivo se deberán contemplar las interferencias y cruces de manera 
de minimizar el impacto de los mismos. 

Cada interferencia y cada cruce será una obra puntual y particular que deberá ajustarse a la 
reglamentación vigente que corresponda según el caso. 

Se deberá realizar la identificación de interferencias y cruces, a los efectos de la elaboración de la 
Documentación Técnica a entregar, en base a los relevamientos realizados y a la recopilación y estudio 
de todos los antecedentes disponibles. 

El Contratista deberá solicitar ante las Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, 
Comunales, Empresas Privadas o Estatales de Servicios Públicos, o Particulares, la documentación de las 
instalaciones existentes actualizada y debidamente rubricada. 

Se efectuarán los relevamientos visuales, sondeos e inspecciones necesarios, para identificar las 
interferencias y cruces detectados y a detectar.  
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Una vez concluida esta tarea, deberá incluir en la documentación a presentar, los resultados obtenidos y 
respaldar los mismos mediante registro fotográfico.  

Con respecto a los cruces, se presentarán copias de las normas de cumplimiento que exigen los entes 
correspondientes. 

Para acceder a la información necesaria, se requerirá la gestión presencial, en cada una de las 
reparticiones de servicios.     

El producto de este estudio será un documento en el que se describan cuantitativa y cualitativamente las 
interferencias a remover y/o relocalizar, así como los cruces a realizar, dentro de la normativa vigente, 
incluyendo la cotización de los mismos. 

2.1.4  Estudio de suelos 

El Contratista deberá ejecutar a su cargo todos los estudios de suelos necesarios para la correcta 
fundación de las obras y para la verificación de la estabilidad de las cañerías.  

Comprenderán los ensayos de campaña y laboratorio necesarios para determinar las características 
físicas, mecánicas y capacidad portante del terreno donde se ubicarán los distintos componentes de la 
obra a ejecutar. Se determinará el tipo de suelo y su clasificación; resistencia, agresividad, posición de la 
napa freática, etc. 

Si la Inspección considera que por las particularidades geotécnicas locales son necesarios sondeos en 
puntos particulares, o directamente no existen antecedentes de estudios válidos del lugar, los mismos 
serán ejecutados a cargo del Contratista. 

Se presentará un informe que reunirá los resultados de los ensayos efectuados, con su interpretación 
gráfica y conclusiones. 

Para el caso de cañerías a instalar, los sondeos deberán realizarse con una separación tal que permita 
reproducir adecuadamente el perfil geológico del terreno. Esta separación será como máximo de 
quinientos (500) metros. Estos sondeos alcanzarán como mínimo una profundidad superior en un metro 
a la profundidad de la zanja a realizar en el entorno. 

Se deja expresamente aclarado que el Contratista no tendrá derecho alguno a reclamos de ninguna 
naturaleza bajo argumentos de desconocimiento de las condiciones del terreno y de la posición y 
variabilidad estacional del nivel freático o aparición de roca o cantos rodados a lo largo de la traza. 

Los parámetros a determinar por cada metro de profundidad serán como mínimo: 

 Límite líquido 
 Límite plástico 
 Índice de Plasticidad 
 Humedad Natural 
 Ensayo de Penetración Normal (SPT) 
 Agresividad del suelo al hierro y al hormigón 
 Nivel de napa freática (si la hubiera) 
 Agresividad del agua freática al hierro y al hormigón 
 Determinación de finos (Tamiz 200) 
 Clasificación unitaria 
 Peso unitario 

 

En el caso de detectarse suelos o aguas agresivas al hierro y/o al hormigón para la confección de 
estructuras de hormigón armado convencional, a instalarse o a construirse en el sector, deberá utilizarse 
cemento Portland sin adiciones, moderadamente resistente a los sulfatos según Norma IRAM 
50001:2010 “Cemento. Cemento con propiedades especiales” (semejante al tipo II de la Norma ASTM), es 
decir, con contenido de aluminato tricálcico máximo del 8%. 

2.1.5 Verificación hidráulica 
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El Contratista realizará la verificación hidráulica del sistema cloacal a ejecutar teniendo en cuenta los 
antecedentes entregados por la Inspección de Obra y las Normas del ENOHSA mencionadas. 

Se deberán elaborar y presentar las planillas completas de cálculo hidráulico correspondientes al sistema 
a ejecutar, acompañadas de sus correspondientes memorias explicativas de cálculo y los planos de 
referencia. 

Se especificará el método de cálculo utilizado o las fórmulas de cálculo, aclarando el significado de cada 
uno de los parámetros con sus respectivas unidades. Se realizarán todos los croquis o tablas que 
conduzcan al total esclarecimiento de los desarrollos teóricos o numéricos, al fin de lograr la comprensión 
acabada del método. 

En el caso de utilización de ábacos o gráficos se complementará la documentación a presentar con 
fotocopias de los mismos. 

Se anexarán copias de la bibliografía utilizada en el caso que no sea de uso corriente, de lo contrario se 
citará la fuente consultada. 

Se deberá efectuar una descripción detallada de los criterios seguidos, de la metodología de cálculo 
utilizada. Para la modelización matemática empleada especificar tipo de programa, descripción del 
mismo. 

La Inspección de Obra indicará las pautas a seguir, de acuerdo a los siguientes lineamientos generales: 

 Red de colectoras: se indicará el tipo de red, pendientes, diámetros, tapadas mínimas y máximas, 
material y tipo de juntas, método y criterios seguidos para el cálculo de las mismas, 
acompañándose las respectivas planillas de cálculo. Se explicitarán, además, los accesos y 
empalmes, estaciones de bombeo e impulsiones, conexiones domiciliarias y demás elementos 
proyectados. 

 Conducciones principales y conductos de impulsión: traza, longitud, diámetros, materiales de los 
conductos, pendientes, mención de los cruces que requieren obras de cierta importancia, accesos, 
empalmes y otros accesorios. Se acompañará la determinación del cálculo del diámetro 
económico y la verificación al golpe de ariete de las tuberías de impulsión, así como también, 
ubicación de válvulas de aire y cámaras de desagüe. 

 Estaciones de bombeo: se deberán indicar la totalidad de los cálculos que hacen a la definición 
del Pozo de bombeo, incluyendo los equipos y su accionamiento, curvas características del 
sistema, instalaciones auxiliares, volumen del pozo de aspiración, etc., 

 Plano de infraestructura existente donde se refleje la infraestructura y la situación actual en el 
área a intervenir. 

 Obras conexas. 

2.1.6  Verificación estructural de cañerías 

Para todas las cañerías deberá realizarse la verificación estructural para cada diámetro y clase, con la 
combinación más desfavorable de cargas internas y externas, de acuerdo con las siguientes premisas: 

 Las cañerías deberán ser verificadas a las solicitaciones internas y externas. En las mismas deberá 
considerar las situaciones de carga más desfavorable para cada diámetro y clase. 

 El cálculo estructural implica un diseño de la zanja acorde con el material del caño, su espesor y las 
normas que reglamentan su cálculo e instalación. El Contratista deberá indicar claramente cuáles 
son los criterios y teorías de cálculo adoptados y deberá justificar su elección. 

 El cálculo estructural a presentar comprenderá la evaluación de las cargas debidas a la presión 
interna (cuando corresponda) y de las cargas externas debidas al relleno y a las cargas de tránsito 
(cuando corresponda), para la condición de zanja adoptada y para el tipo de material de cañería y  

 



 

Especif. Técnicas                                                                                                                                                     Página | 72  

 

 

relleno (cama de asiento, paquete estructural, relleno superior, sub-base y base) especificados en 
el presente Documento de Licitación. 

 Se deberán respetar las tapadas mínimas establecidas en el presente Documento de Licitación. 

2.1.7  Fundaciones 

En los casos que corresponda, el Contratista presentará un estudio del tipo de fundación a realizar de las 
distintas estructuras que componen la obra, en base a la información incluida en el presente Pliego. De 
considerar insuficiente la información existente, deberá prever las acciones necesarias para completar los 
datos faltantes, mediante estudios propios o información de trabajos anteriores realizados en el lugar. 

2.1.8  Ingeniería de detalle constructivo 

La Ingeniería de detalle constructivo es el desarrollo del Proyecto Ejecutivo a nivel de definición de detalle 
de cada conjunto, subconjunto o componente de la obra para su construcción, montaje y puesta en 
funcionamiento de la obra. 

La Ingeniería de detalle constructivo comprende el conjunto de memorias de cálculos, dibujos, diagramas, 
ilustraciones, esquemas, planos de ejecución, muestras a nivel de detalle para cada componente de la 
obra, folletos y demás informaciones que deberá presentar el Contratista para justificar el 
dimensionamiento de las diferentes partes de las obras y definir los detalles constructivos de las mismas 
ya sean provisorias o definitivas. 

Esta deberá incluir como mínimo los documentos, memorias descriptiva y técnica, cómputos métricos, 
planos generales, planos en escalas que permitan identificar perfectamente todos los detalles 
(estructurales, cortes, plantas, de detalles de cruces de ríos, canales, zanjones, rutas, vías férreas, 
acueductos y obras de arte, cámaras, de detalles de la ejecución de tramos aéreos, etc.), relevamientos 
de campo complementarios (estudios de suelos, topográficos, sondeos de interferencias, etc.) y toda otra 
documentación que, a criterio de la Inspección, sea necesaria para la correcta ejecución de las obras. 

El Contratista también deberá ejecutar los planos de encofrados y de detalles, planillas de armadura y el 
plan de hormigonado (etapas constructivas). 

Sin la aprobación de la documentación precedentemente indicada por parte de la Inspección, el 
Contratista no podrá comenzar con la ejecución de las tareas correspondientes. 

La Ingeniería de detalle constructivo deberá incluir como mínimo para todos los componentes de las obras 
provisorias o definitivas objeto del presente contrato: 

a) Definición de las hipótesis de base de los cálculos tales como: 

 Características geotécnicas de los suelos 

 Nivel freático 

 Presiones de trabajo y máximas 

 Sobrecargas durante la construcción de la obra y durante la vida de la obra 

 Características de los materiales utilizados 

b) Descripción de los métodos de las diferentes fases constructivas y de las combinaciones de acciones 
más desfavorables: 

c) Las memorias de cálculo relativas a: 

 La estabilidad general a corto y largo plazo de las estructuras 

 La estabilidad a corto y largo plazo de los taludes y fundaciones 

 La resistencia mecánica de todos los componentes 

 La precisión de realización de las estructuras 

 La fisuración y estanqueidad de las estructuras 
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 Los cálculos de asentamiento 

 El dimensionamiento de todas las estructuras 

d) Los planos de ejecución de las obras: 

 Planos de los obradores y servicios canalizados 

 Planos de encofrado y armaduras de todas las estructuras de hormigón 

 Planos de excavación y relleno 

 Planos de estructuras metálicas  

 Planos de rehabilitación y pavimentación de los lugares afectados por las obras. 

e) La documentación requerida para la obra electromecánica en las presentes especificaciones y en las 
Especificaciones Técnicas Generales 

f) La documentación referente a la calidad de los materiales a utilizar en la obra. 

g) Otros elementos a determinar por la Inspección de Obras. 

El Contratista deberá indicar los materiales, métodos de construcción y montaje, notas explicativas y 
demás informaciones necesarias para la terminación de la Obra. El Contratista deberá coordinar el 
suministro e instalación de todos los artículos y equipos que se incluyan en la obra. 

El Contratista deberá presentar las muestras requeridas en el presente Documento de Licitación para ser 
examinadas por la Inspección de Obras, teniendo en cuenta que deberá: 

 Etiquetar las muestras según su origen y el uso que tendrán dentro de la Obra. 

 Enviar las muestras a la Inspección de Obras. 

 Notificar a la Inspección de Obras por escrito en el momento del envío, en caso de que existieran 
diferencias con respecto a lo estipulado en el Documento de Licitación. 

 Cálculo de estructuras 

 En los casos que corresponda, una vez definida la ubicación de cada estructura y con los resultados 
de los estudios de suelos, el Contratista procederá al cálculo de las estructuras. 

 Los espesores de las estructuras de hormigón simple y armado que figuren en los planos del 
proyecto licitado deben entenderse como espesores mínimos, aún en el caso de que sean 
superiores a los que resulten de los cálculos estructurales a cargo del Contratista. 

 Serán de aplicación todos los Reglamentos redactados por el CIRSOC (Centro de Investigación de 
los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles) que fueron incorporados al SIREA 
(Sistema Reglamentario Argentino), así como las Normas IRAM e IRAM IAS que correspondan. 

 Se aceptará, además, la utilización puntual de Reglamentos, Recomendaciones y Auxiliares de 
Cálculo publicados por instituciones de reconocido prestigio internacional, tales como D.I.N., C.E.B., 
F.I.P. y A.C.I., en tanto y en cuanto no se obtengan de los mismos requerimientos menores que los 
especificados en la Reglamentación SIREA en vigencia, y mientras no se presente ninguna 
incompatibilidad con las hipótesis y la estructuración conceptual asumidas en la misma. 

Todo lo referente a estructuras de hormigón se regirá por el Reglamento Argentino de Estructuras 
de Hormigón – Reglamento CIRSOC 201/2005, aprobado por Resolución 247/2012 de la Secretaría de 
Obras Públicas de la Nación (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios). 

En los aspectos no contemplados por dicho Reglamento ni por las presentes especificaciones técnicas, 
podrán aplicarse otros reglamentos, previa aceptación del Contratante.  

En aquellos casos en que surgieren discrepancias entre cualquier aspecto reglamentario y las presentes 
especificaciones técnicas, prevalecerán estas últimas.  
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En general y en casos de dudas, todas las interpretaciones se realizarán con el criterio de que los mejores 
conocimientos, métodos, materiales y mano de obra deben ser empleados y prevalecer. 

La documentación a entregar proporcionará todos los elementos necesarios para poder conocer la 
concepción de la estructura; el cálculo de las solicitaciones a que estará sometida y su dimensionamiento 
final. 

Es obligación del Contratista someter a la aprobación de la Inspección de Obras la clase de exposición 
ambiental con la que se calcularán las estructuras, como paso previo a la realización de su ingeniería de 
detalle. 

A los efectos de la estabilidad de las estructuras serán consideradas únicamente las cargas de peso propio 
y las demás cargas sólo cuando resulten desfavorables. 

Los pesos específicos de los diversos materiales de construcción se adoptarán según CIRSOC 101. 

Para aquellos locales donde no se especifiquen instalación de equipos o cargas especiales se adoptarán 
las sobrecargas previstas en el Reglamento CIRSOC 101. Los efectos del viento en las estructuras serán 
considerados conforme a los criterios establecidos por CIRSOC 102. 

Las condiciones de resistencia al sismo se determinarán en función de las características sísmicas de la 
región, siguiendo para el proyecto las recomendaciones del Reglamento INPRES-CIRSOC 103, sus 
modificaciones y anexos. 

Se tomarán en cuenta, también las cargas debidas al método constructivo que se desarrollen durante la 
ejecución de los trabajos, las que tendrán que ser adecuadamente resistidas por los elementos 
estructurales. 

2.1.9 Documentación Técnica a presentar 

Se deberá presentar la siguiente documentación:  

 Memoria Descriptiva, conteniendo descripción general de la obra a ejecutar, población 
beneficiada al inicio y final del período de diseño, ubicación de componentes tales como estaciones de 
bombeo, impulsiones, cruces especiales, plantas de tratamiento, etc., datos técnicos principales, 
descripción del funcionamiento del sistema, descripción de la integración del sistema a ejecutar con las 
instalaciones existentes. 

 Croquis de ubicación general conteniendo: polígono delimitando la zona a beneficiar (calles y 
avenidas principales) ubicación de sus componentes (estaciones de bombeo, impulsiones, plantas de 
tratamiento, cruces especiales, etc.) y hechos relevantes del proyecto (cruce de cursos de agua, FFCC, 
rutas, etc.). 

 Memoria técnica de verificación hidráulica. 
 Memoria técnica de verificación estructural de cañerías. 
 Estudios de suelos. 
 Relevamiento topográfico. 
 Planos a nivel de proyecto de ejecución.  
 Ingeniería de detalle constructivo. 
 Planos con identificación de interferencias. 
 Planos con identificación de cruces. 
 Permisos otorgados por los organismos correspondientes para la remoción de interferencias, así 

como la documentación técnica aprobada. Copia de las reglamentaciones de dichos organismos. 
 Permisos otorgados por los organismos correspondientes para la ejecución de cruces, así como 

la documentación técnica aprobada. Copia de las reglamentaciones de dichos organismos. 
 Verificación del cómputo de las cantidades correspondientes a los Ítem de la Planilla de Oferta. 
 Toda la documentación escrita que presente el Contratista deberá estar en papel formato A4 

(210 mm x 297 mm). 
 Todos los planos a presentar por el Contratista deberán estar dibujados en formato CAD (en la 

versión indicada por la Inspección de Obra) y deberán cumplir con las Normas IRAM para dibujo técnico,  
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confeccionándose de manera que cada layer o capa de dibujo se corresponda con una unidad de Ítem. 
No contarán con vínculos a otros archivos. 
 Todas las medidas indicadas en los planos responderán al Sistema Internacional (SI) y todas las 

leyendas deberán ser claras y en castellano con su correspondiente archivo de ploteo.  

Planos 

Formarán parte del proyecto los planos generales y los correspondientes a las distintas partes de la obra, 
en concordancia con la Memoria Técnica. 

Los planos (en cuanto a calidad y cantidad) se presentarán a nivel de planos de ejecución y deberán 
reflejar la totalidad de las obras propuestas incluyendo todos los detalles que ayuden a la comprensión 
de la obra y su análisis. 

Los planos deberán confeccionarse en escalas que permitan una clara lectura y visualización.  

La Inspección de Obra indicará el detalle de planos a presentar, teniendo en cuenta los siguientes 
conceptos generales: 

 Planimetría general y curvas de nivel: ubicación general de las instalaciones, líneas de nivel con 
ubicación de accidentes topográficos singulares, planos topográficos parciales correspondientes 
a las obras de descarga, plantas de tratamiento, conducciones principales, delimitación de cuenca 
o sub-cuenca hídrica, etc. 

 Red de colectoras y colectores principales: esquema de cálculo de la red, indicando cota del 
terreno, sentido de escurrimiento, ventilaciones, diámetros y numeración de los accesos y 
empalmes. Plano de proyecto de la red. Plano de detalles de accesos especiales, cruces, anclajes, 
empalmes, conexiones domiciliarias. Plano de ubicación de viviendas y edificios existentes.  

 Estaciones de bombeo: plano de la cuenca servida por la estación de bombeo. Plantas, cortes y 
detalles. Deberán permitir una adecuada interpretación del funcionamiento, indicándose 
dimensiones, cotas respecto del terreno natural, ubicación de los equipos (rejas, bombas, 
cañerías, etc.), niveles máximos y mínimos del líquido y todo otro detalle que sea necesario 
incorporar para su construcción. 

 Impulsiones: planos de planimetría y altimetría (perfil longitudinal), indicándose en este último el 
perfil hidráulico previsto para las diferentes condiciones de bombeo, diámetros, tipos de cañería, 
tapadas, cotas de terreno e intradós, accesos, válvulas de aire y cámaras de desagüe, con 
indicación de las progresivas de localización de los mismos. 

 Instalaciones eléctricas: instalación interna de locales y/o edificios. Iluminación externa y 
cableado en predios de plantas depuradoras, estaciones de bombeo, etc. Diagrama unifilar de 
tableros eléctricos. 

 

2.2.  Entrega, plazos y aprobación del Proyecto Ejecutivo 

Una vez firmado el Contrato el Contratista deberá concertar con la Inspección un Cronograma de Trabajos 
de entregas parciales de la Documentación Técnica solicitada precedentemente, en un orden correlativo 
y lógico, para que la Inspección vaya tomando conocimiento y analizando la misma, a los efectos de ir 
formulando las observaciones que crea pertinente a medida que se va generando la información.  

El Contratista deberá entregar a la Inspección la totalidad de la documentación solicitada y toda otra 
documentación que, sin estar expresamente indicada, sea necesaria para la correcta ejecución de las 
obras, a juicio de la Inspección, 

El plazo máximo de entrega será de 10 (diez) días hábiles, contados desde la fecha de la firma del 
Contrato de Obra. 

El procedimiento para la no objeción de la Documentación Técnica a presentar por el Contratista seguirá 
la siguiente modalidad: 

1.- Se presentará la Documentación Técnica a la Inspección de Obras que la examinará y la calificará en 
una de las siguientes formas:  
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 No objetada. 

 Con observaciones devuelta para corrección. 

 Rechazada (por ser defectuosa o técnicamente inaceptable).  

2.- En caso de no ser rechazada, una copia de cada documento calificado será devuelta al Contratista sin 
observaciones para el caso de aprobación o con las observaciones que hubiera merecido para su 
corrección.  

El Contratista dispondrá de un plazo de 3 (tres) días corridos para adecuar la Documentación Técnica que 
haya sido rechazada o devuelta con observaciones. Dicho plazo incluye el período comprendido entre la 
fecha de devolución de la documentación y la fecha de su nueva presentación, siendo esta última la que 
se registre como ingreso por el Contratante. 

El Contratista no tendrá derecho alguno a solicitar ampliación de los plazos de entrega de la obra o de la 
documentación a causa de correcciones a la Documentación Técnica que no haya resultado aprobada. 

El Contratista podrá consultar a la Inspección anticipadamente sobre aspectos y directivas generales con 
la finalidad de facilitar la aprobación de la Documentación Técnica.  

El Contratista deberá presentar a la Inspección, en un plazo no superior a los 2 (dos) días hábiles, 3 (tres) 
copias impresas y 3 (tres) en soporte digital de la Documentación Técnica aprobada. 

Cabe destacar que el Contratista podrá comenzar las tareas a medida que se vaya aprobando de 
manera parcial parte de las obras a ejecutar. 

La revisión y aprobación que efectúe la Inspección, no eximirá al Contratista de su responsabilidad íntegra 
por la exactitud de los datos y los errores de cálculo que pudiera haber cometido, subsistiendo la 
responsabilidad plena del Contratista por los trabajos a su cargo. 

Forma de medición y certificación 

El Proyecto Ejecutivo no corresponde a un Ítem certificable, pero es responsabilidad de la contratista 
realizarlo de acuerdo a las especificaciones Técnicas Particulares del presente Pliego. 

2.2 MOVILIZACION DE OBRA E INSTALACION DEL OBRADOR 

Comprende todas las tareas inherentes a la instalación de campamentos de obra, traslado de maquinarias 
y equipos que se requieran para la ejecución de la obra según el Pliego de Licitación, así como también 
los trabajos generales descriptos en el presente Artículo. Antes de iniciar los trabajos, el Contratista 
someterá a la aprobación del Inspector de Obras, su proyecto de obrador u obradores y ajustará el 
proyecto a las observaciones que éste le hiciera. El Contratista proveerá todos los materiales, equipos, 
mano de obra, coordinación y tecnología necesaria para ejecutar los trabajos contratados.  

Es de fundamental importancia que todos los trabajos comprendidos en el presente proyecto, durante la 
etapa de ejecución, no deban interrumpir el servicio que actualmente prestan las infraestructuras 
existentes. Toda infraestructura o elementos que sean necesarios remover para ejecutar la presente obra, 
serán re ejecutados o vueltos a su lugar una vez terminadas las obras referentes, cuidándose para ello 
mantener la calidad de los originales. 
El Contratista realizará todas las construcciones que sean necesarias para instalar su obrador, que incluirá 
las comodidades exigidas para el personal y demás obras accesorias temporarias tales como cercas, 
portones, sistema de alumbrado, instalaciones para aprovisionamiento de agua y energía eléctrica, 
evacuación de líquidos cloacales, pluviales y sistemas de drenaje y evacuación de aguas de cualquier 
naturaleza que puedan perturbar la marcha de la Obra. 
El proyecto será desarrollado atendiendo a las recomendaciones del Estudio de Impacto Ambiental de la 
obra, debiendo contener planos de ubicación, accesos y circulación, una memoria descriptiva de las 
actividades a desarrollar en los distintos sectores (oficinas, depósitos, talleres, comedores, sanitarios y 
vestuarios para obreros, sala de primeros auxilios, estacionamientos, etc.). En particular para los sectores 
destinados a almacenamiento de combustibles, lubricantes, productos químicos y otros insumos deberá 
cuantificarse el almacenaje temporal.  
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Los obradores se localizarán de manera de no interferir con el desarrollo de las obras, ni con otras del 
Contratante, tendiendo a minimizar el movimiento de maquinarias y equipos. El Contratista estará a 
cargo de la construcción y/o habilitación, equipamiento y operación del obrador, utilizando los materiales 
usuales para este tipo de construcciones, debiéndose satisfacerse al menos las condiciones mínimas de 
durabilidad y seguridad requeridos por este tipo de obras y serán aprobados por la Inspección. Estas 
instalaciones deberán ser mantenidas en perfectas condiciones de conservación e higiene por el 
Contratista, siendo de su responsabilidad la adopción de todas las medidas de seguridad de rigor. La no 
observancia de lo indicado hará pasible al Contratista de una multa equivalente al no cumplimiento de 
una orden de servicio. 
El Contratista deberá efectuar el desmantelamiento de los obradores y de la limpieza del terreno al 
finalizar las tareas, siendo responsable de la disposición final de todo lo resultante de dicha limpieza y la 
recomposición del área afectada a un estado igual o mejor al previo a la implantación del mismo. 

2.3 CARTEL DE OBRA 
El Contratista deberá proveer y colocar en el emplazamiento que indique la Inspección, Dos (2) carteles 
de 3,00 metros por 2,00 metros indicativos de las obras en ejecución. Dichos letreros deberán ser 
instalados dentro de los diez (10) días posteriores a la firma del contrato.  
El cartel de obra será construido con armazón de caño estructural y su parte visible será de vinilo de alta 
resistencia. El texto del letrero a proveer y colocar, será el establecido en el Pliego de especificaciones 
Legales Particulares. 
Se ubicarán donde la Inspección de Obra lo determine, cuidando que no introduzcan problemas de 
visibilidad en cruces vehiculares, y deberán ser retirados previo a la Recepción Definitiva, la que no se 
llevará a cabo sin este requisito cumplido.  
Queda expresamente prohibida la colocación en cercos, estructuras y elementos de publicidad que no 
hayan sido autorizados debidamente por la Inspección. Será por cuenta del Contratista el mantenimiento 
del cartel durante la ejecución de la obra y hasta la recepción definitiva, debiendo mantenerlo en las 
condiciones originales. 
 
Medición y forma de pago: 
 Los trabajos de movilización e instalación del obrador y los carteles de obra no corresponden a un ítem 
certificable, pero es responsabilidad del contratista el cumplimiento de dichas tareas mediante lo 
establecido en el presente Pliego. 

 
2.4 LIMPIEZA DE LA OBRA 
Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio 
de los trabajos.  
Será obligatorio el mantenimiento y control del orden y limpieza en toda la obra. No se acumularán 
escombros ni material de desecho de ningún tipo en los lugares de trabajo, más que los producidos 
durante la jornada diaria los cuales se retirarán diariamente. 
Estos materiales, herramientas, desechos, etc. se dispondrán de modo que no obstruyan los lugares de 
trabajo y de paso. 
Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Inspección impondrá 
términos para efectuar la misma.  
Al finalizar la obra el Contratista hará limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares donde se 
ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y estructuras del 
obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo cumplir las órdenes que en tal sentido le 
imparta la Inspección. Sin este requisito no se considerará terminada la obra. 

3. ITEM 1: EXCAVACIÓN MANUAL Y/O MAQUINA 
1.1 Excavación, entibado, relleno, compactación, perfilado manual y transporte de suelo sobrante > 2.50 
m 
1.2 Excavación, entibado, relleno, compactación, perfilado manual y transporte de suelo sobrante < 2.50 
m 
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1.3 Provisión y colocación de material de asiento para cañerías 

Descripción: 
Los trabajos a realizar comprenden la ejecución de la excavación, la preparación de la zanja, el relleno y 
compactación de la misma una vez colocada la cañería, y todas las tareas que sean necesarias para el 
adecuado desarrollo del Ítem.  
Para los distintos tipos de excavaciones el Contratista deberá tener en cuenta la clasificación, estiba, 
conservación y transporte de los materiales extraídos. 
Por la sola presentación de su Oferta, se considera que el Oferente ha efectuado los relevamientos y 
estudios necesarios y conoce perfectamente las características de los suelos de todos los lugares donde 
se efectuarán las excavaciones, lo que significa que al Contratista no se le reconocerá, bajo ninguna 
circunstancia, el derecho a reclamar por las excavaciones, mayores precios que los que haya cotizado en 
su oferta. 
Comprende: 

 Acopio y/o evacuación del material de la excavación, entibados, desagote de zanja y/o depresión 
de napa si resultaren necesarios. 

 Provisión y colocación del material para lecho de apoyo de la cañería. 
 Provisión y colocación del material especial de relleno de la zona del caño. 
 El relleno y compactación de las excavaciones con el material de la excavación o su sustitución si 

no se pueden lograr las exigencias de compactación establecidas en las Especificaciones Técnicas, 
así como la evacuación del material sobrante. 

 El transporte del material sobrante. 
 Se ejecutarán las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones señalados en los planos o 

en las instrucciones especiales dadas por la Inspección.  
Antes de proceder a los trabajos de excavación, el Contratista deberá tener los estudios y 
sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones subterráneas existentes.   
El proyecto de la red cloacal ha sido ejecutado tomando como referencia las cotas de terreno en el cruce 
de ejes de calles, debiendo mantenerse las tapadas fijadas en el proyecto en los cruces de aceras, a efectos 
de preservar las cañerías de posibles roturas, por lo que el Contratista deberá verificar las cotas de terreno 
natural respectivamente con las del proyecto. 
Estas excavaciones a cielo abierto o en túnel incluirán la depresión de la napa y/o desagote de zanja si 
resultaren necesarios, achique, tablestacado, entibaciones. 
Los entibados de madera completos o estructuras semejantes deberán tener las dimensiones adecuadas 
a la naturaleza del terreno, de modo de asegurar la perfecta ejecución de la parte de obra 
correspondiente.  
En caso de emplear tablestacados metálicos serán de sistema adecuado para asegurar la hermeticidad 
del recinto de trabajo. 
El tipo y material de las tablestacas y del equipo de hinca a utilizarse deberá minimizar las vibraciones 
trasmitidas al terreno. 
Cualquier tipo de obra de contención ejecutada, costo de provisión, hinca y retiro de tablestacados, 
apuntalamiento necesarios, costo de materiales perdidos que no se hubieran podido retirar del terreno y 
demás costos derivados, se consideran incluidos dentro de las categorías de precios unitarios de 
excavación especificados en el cómputo y presupuesto oficial y no se reconocerá monto alguno para 
abonar dichos conceptos ni ninguna otra acción o provisión de elementos relacionados con tablestacados 
o entibamientos, etc. 
Si se excavara mayor volumen de tierra que el requerido, dicho exceso deberá ser rellenado con suelo 
seleccionado (previamente aprobado por la Inspección de Obras), cuidadosamente compactado con 
pisones manuales. 
Este Ítem incluye la prestación de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de trabajo 
necesarios para la ejecución del Ítem, las pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser 
extraídos, las pasarelas, puentes, señalización y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad 
a adoptar. 
Comprende además la provisión y colocación del material especial de relleno de la zona del caño, el relleno 
y compactación de las excavaciones con el material de la excavación o su sustitución si no se pueden 
lograr las exigencias de compactación establecidas en las Especificaciones Técnicas, así como la 
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evacuación del material sobrante, el perfilado y consolidación de 
calzadas y veredas de tierra, la recolección y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar 
indicado por la Inspección de Obras. 
También comprende la reparación de pluviales domiciliarios existentes, así como la reposición de árboles 
y plantas y sus respectivos canteros removidos como consecuencia de los trabajos efectuados. 
ANCHO DE ZANJAS: Los anchos de zanjas serán los indicados en la siguiente tabla: 

DIÁMETRO   ANCHO DE ZANJA 
(m)         (m) 

0,100      0,60 
0,160      0,60 
0,200      0,60 
0,250      0,80 
0,300      0,80 
0,315      0,80 
0,350      0,80 
0,355      0,80 
0,400      0,80 
0,450      0,80 
0,500      1,00 
0,600      1,00 

 
La excavación se realizará a cielo abierto y solo para salvar algún obstáculo y en los cruces de pavimentos 
se permitirá la ejecución en túnel (previa autorización del Inspector de Obra), rigiendo para este tipo de 
trabajo lo siguiente:  

 A distancias no mayores a un metro a lo largo del túnel, se abrirán bocas de 30 cm. de diámetro, 
por donde se completará el relleno y el ingreso de agua. Dicho relleno deberá alcanzar, en todos 
los casos, el techo del túnel, pudiendo la Inspección de la obra efectuar las verificaciones que crea 
necesarias, en cualquier parte a lo largo del túnel. 

 Los últimos 25 cm. de relleno, hasta alcanzar el techo del túnel, se efectuará con inyección de 
hormigón pobre, según orden impartida por la Inspección de obra. 

Comprende todos los trabajos necesarios para lograr el abatimiento de la napa freática hasta treinta 
centímetros (30 cm.) por debajo del fondo de la zanja donde se ha de colocar la cañería, de manera que 
la colocación, pruebas hidráulicas y tapada se efectúen totalmente en seco, sin que las paredes y el fondo 
de la excavación se vean perjudicados por el agua. 
La tarea se podrá efectuar mediante pozos aislados, ubicados a uno o a ambos costados de la excavación, 
completados con caños, filtros y bombas, con equipos Well Point o con cualquier otro sistema, debiendo 
contar el mismo con la aprobación de la Inspección de Obra, y que permita cumplir el fin. 
Deberá garantizarse que la superficie piezométrica deprimida quede por debajo de la excavación 
efectuada, manteniéndose este régimen mientras se efectúa la colocación de la cañería, la prueba 
hidráulica y la tapada correspondiente. 
Forma de medición y pago: 
La unidad de medida del Ítem será el metro cúbico (m3) y la dimensión de profundidad de zanja se 
redondeará al centímetro más cercano. El volumen en m3 de excavación se calculará de la siguiente 
manera: 
Volumen [m3] = Ancho x Profundidad x Longitud  
La longitud se mide entre bordes externos de cámaras y/o bocas de registro. 
Se tendrá en cuenta que la longitud y la profundidad de la excavación serán liquidadas conforme a los 
Planos de Ejecución, y el ancho reconocido será el correspondiente a los valores que figuran en la tabla 
de anchos de zanjas del punto 2), no reconociéndose anchos mayores. 
Para los casos en que se deba colocar en el fondo de la zanja una capa compacta de arena, en la 
profundidad a considerar no se tendrá en cuanta el espesor de dicha capa, estando dicho espesor 
considerado en el precio de la excavación. 
La excavación realizada por el método de perforación se liquidará como si la excavación se hubiese 
efectuado a cielo abierto, según la tapada y ancho de zanja correspondientes. No se liquidará refacción 
de pavimentos y/o veredas en el tramo de perforación. 
La certificación de este Ítem se realizará de la siguiente manera: 
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 Cuando la excavación se encuentre totalmente rellena, 
compactada, con la superficie abovedada y la tierra sobrante retirada y dispuesta en el lugar 
señalado para tal fin se pagará el 80%. 

 Una vez aprobada la prueba hidráulica del tramo en cuestión se pagará el 10%. 
 Una vez ejecutados los trabajos de refacción de pavimentos y/o veredas se pagará el 5%. 
 Una vez aprobada la refacción de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal, se pagará 

el 5% restante. 

4. ITEM 2°: PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE CAÑERIAS 
2.1 Incluye piezas especiales, accesorios y prueba hidráulica DN 400 mm Clase 6 o superior 
2.2 Incluye piezas especiales, accesorios y prueba hidráulica DN 630 mm Clase 6 o superior 

Comprende la provisión, acarreo y colocación de cañería recta de P.V.C., diámetro nominal 400mm y 
630mm, incluyendo piezas especiales y de transición, cortes, ejecución de empalmes, y pruebas 
hidráulicas. 
La longitud, diámetro y clase de tubería, deberán ser verificados en el proyecto ejecutivo a realizar por el 
contratista. 
El color de los tubos será blanco marfil; la materia prima será un compuesto homo polímero de cloruro de 
vinilo que posea un mínimo de 80 % de Poli Cloruro de Vinilo; las mismas podrán responder a:  
a) PVC rígido, con superficies interior y exterior lisas libres de ampollas, ranuras o defectos. Su 
fabricación responderá a las Normas IRAM Nº 13.325 y 13.326; los accesorios responderán a 
las normas IRAM Nº 13.331 (parte 1) y a la Resolución Nº 67.055 (Boletín 4494, Pág. 43.616/17) 
de O.S.N., el largo será de 6,00 m.  
 
Las juntas de las cañerías serán a espiga y enchufe, deslizantes, con aro de caucho sintético, 
que responderá a la Norma IRAM Nº 113.047 (aros, arandelas y planchas de caucho sintético 
tipo cloropreno, para juntas de cañerías)  
b) PVC de pared estructural con el exterior corrugado e interior liso. Su fabricación responderá a 
la norma EN 13.476, parte 3; su rigidez será igual o mayor a 4 kN/m2 y su longitud útil de 6,00 
m. 
Descripción 
Es responsabilidad de la contratista la verificación hidráulica de las mismas, como así también cualquier 
otro cambio propuesto presentado en el Proyecto Ejecutivo. 
El Contratista podrá abrir la cantidad de frentes de trabajo para el tendido de redes que el Inspector de 
Obras considere apropiado, de acuerdo a las condiciones de la zona de obra, debiendo contar con la 
autorización del mismo. Se entiende por frente de trabajo las siguientes acciones: apertura de zanja, 
colocación de la red de colectores, las conexiones, tapado y compactación de zanja y reconstrucción civil, 
donde este largo no superará los 300 metros por frente de trabajo. Cada apertura de frente de trabajo 
será solicitada por el Contratista por Nota de Pedido, debiendo contar con la correspondiente Orden de 
Servicio aprobatoria. 
Traza de las cañerías 
El colector principal se empalmara con el colector existente en la intersección de las Avenidas Moreno a 
95 mts de la intersección de éste con Av. Ledesma; según lo indica el plano N°03. 
Y la extensión del Colector sobre Av. Saavedra desde calle Rossi a E.E y desde ésta a Alisal; realizando la 
conexión a la BR existende de red secundaria. 
Las  cañerías secundarias, en principio, serán instaladas en zona de vereda. En aquellos lugares en que 
no se encuentre bien delimitada calzada y vereda, el Contratista tomará todos los recaudos necesarios 
para evitar que la cañería pueda quedar bajo la calzada, realizando las consultas pertinentes a la 
Inspección de Obra. 
La instalación de la cañería se realizará por vereda cuando la profundidad promedio del tramo no supere 
los 2 m, siempre y cuando el ancho de la vereda lo permita. Cuando la profundidad sea superior a los 2 m, 
el Contratista le solicitará por Nota de Pedido a la Inspección de Obra que le indique el criterio a adoptar, 
debiendo la misma responder por Orden de Servicio. 
Se procederá de la misma manera en los casos que aparezcan impedimentos insalvables para instalar la 
cañería por vereda. 
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Pendientes mínimas 
Se establecen las siguientes pendientes mínimas: 
 

Diámetro de cañería (mm) Pendiente mínima (0/00) 
160 a 200 3 

300 2 
400 1,5 

500 a 1000 1 
mayores a 1000 0,8 

Tapadas mínimas 
Es la distancia mínima que debe respetarse desde el punto más alto de la cañería (extradós) hasta el nivel 
del terreno natural. 
La tapada mínima para colectora simple atendiendo dos frentes es de 1,20 m y para doble colectora o 
colectora simple atendiendo un frente es de 1,00 m. 
Pozos negros en vereda 
Los pozos negros que puedan encontrarse en las veredas deberán ser salvados mediante alguna de las 
formas que a continuación se indican: 

 Si son detectados con antelación a la apertura de la zanja, se intentará que la traza de la colectora 
no se vea afectada por la  existencia del pozo. 

 De no ser posible ello, se tratará de construir un pozo pequeño que no interfiera en el paso de la 
colectora y que supla al existente durante la ejecución de la obra. 

 Cuando no se presente otra alternativa que atravesar el pozo negro con la colectora cloacal, ésta 
se colocará apoyada sobre una estructura de hormigón armado, que asegurará la estabilidad del 
terreno y la cañería. De esta estructura el Contratista deberá presentar el cálculo 
correspondiente, el que será sometido a la aprobación de la Inspección.  

Instalación de cañerías en calles consolidadas 
En calles consolidadas con algún tipo de estabilizado en las que se deban instalar colectoras o conexiones 
domiciliarias, se deberá reponer el consolidado de acuerdo al tipo existente. 
El costo que demande el cumplimiento del presente punto deberá ser tenido en cuenta dentro del Ítem 
instalación de cañería que corresponda. 
Pruebas hidráulicas 
El costo de las pruebas hidráulicas deberá estar incluido en el precio de la instalación de la cañería que 
corresponda. 
Ubicación de colectoras 
Las cañerías de 160 mm de diámetro se ubicarán a una distancia de la línea de edificación tal que las bocas 
de registro pertenecientes a ese tramo de colectoras no queden ubicadas en zona de calzada, salvo casos 
excepcionales de fuerza mayor, los cuales deberán ser justificados por la Inspección y aprobados por el 
Municipio y que no darán origen a ningún tipo de adicional de obra. 
Comprende 
Para cañerías colectoras (red secundaria) y/o colectores: 

 La provisión de cañería recta y especial, incluyendo aros de goma sintética y juntas si 
correspondiera. 

 El acarreo y colocación de cañería en la zanja. 
 El acarreo y colocación de juntas. 
 Protección mecánica de cañería que presente tapada menor que la mínima y/o requerimientos 

especiales de colocación. 
 Pruebas hidráulicas. 

Se proveerá la cañería correspondiente de acuerdo al diámetro, clase y material indicado en el proyecto 
ejecutivo. Se ejecutará el acarreo y colocación de cañería recta y especial a cielo abierto o en túnel, en 
vereda o calzada, incluyendo juntas y aros de goma y todo material necesario. 
 
Deberán tenerse en cuenta las modificaciones de la traza del proyecto y de la obra, motivadas por 
interferencias con otros servicios u otro tipo de obstáculos. 
Para la correcta colocación de la cañería, la excavación se terminará manualmente y en forma cuidadosa, 
de manera de lograr una concavidad para el asiento del caño en un arco mayor de 90°, tal que el caño  



 

Especif. Técnicas                                                                                                                                                     Página | 82  

 

 
tenga un apoyo uniforme en toda su longitud, ejecutándose una cama de suelo exento de terrones duros, 
piedras o raíces.  
Para cañería de diámetro superior a 200 mm se dispondrá en el fondo de la zanja una capa compacta de 
arena de espesor mínimo 10 cm + 0,1 D (cm) siendo D el diámetro del caño. Igual criterio se adoptará para 
todos los colectores enterrados a más de 2,50 m de profundidad.  
La cañería deberá reposar regular y uniformemente  en el lecho así constituido. Se cubrirá hasta el 
extradós del caño con suelo apto para el relleno. Luego se rellenará por encima del extradós a todo lo 
ancho de la zanja, con material exento de terrones y piedras en capas de 30 cm compactada a mano con 
el grado óptimo de humedad, cuidando de proteger el caño de posibles deterioros, colocándose en esta 
distancia una cinta de advertencia y detección de cañerías no metálicas.  
Cuando la tapada de la cañería exceda los 4,30 m  el relleno hasta nivel del caño será de suelo cemento 
en lugar de suelo seleccionado.  
El resto de la zanja se rellenará, de acuerdo a lo especificado, en capas sucesivas de 20 a 30 cm 
debidamente compactadas. 
Se hace notar que para la instalación de las cañerías no solamente se deberá cumplir con lo indicado en 
las Especificaciones Técnicas de este Pliego sino también con las especificaciones del fabricante de las 
cañerías a instalar, y en caso de discrepancia se adoptará la solución más exigente. 
Dentro de este Ítem se incluye la prestación de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de 
trabajo necesarios para la ejecución de los trabajos así como también las pruebas hidráulicas de 
infiltración y funcionamiento, y todo otro ensayo. También se incluye el cegado de los pozos negros y 
todas las tareas descriptas o no en el presente necesarias para la correcta ejecución del mismo. 
En el caso de tener que realizar cruces de vías férreas, rutas, pluviales, cursos de agua, etc., los tramos de 
cañería correspondientes a los mismos se medirán y certificarán en el presente Ítem. 
Forma de medición y pago  
El Ítem se medirá y pagará por metro de cañería instalada, aprobadas las pruebas hidráulicas y no se 
reconocerá adicional alguno por diferencia entre la nivelación del ante proyecto y la que realice el 
Contratista. 
Junto con el acta de medición mensual se agregarán las actas correspondientes a la aprobación de las 
pruebas hidráulicas de los tramos de cañería instalada a certificar. 
Asimismo se agregarán los diagramas de cuadra correspondientes (planchetas de certificación). 
No serán certificados total o parcialmente, los tramos que carezcan de la documentación solicitada. 
La certificación de este Ítem se realizará de la siguiente manera: 

 Una vez instalados en obra de conformidad con los planos de ejecución, se pagará el 80%. 
 Una vez aprobada la prueba hidráulica del tramo en cuestión, se pagará el 10%. 
 Una vez ejecutados los trabajos de refacción de pavimentos y/o veredas, se pagará el 5%. 
 Una vez aprobada la refacción de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal, se pagará 

el 5% restante. 
 

5. ITEM 3°: CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE BOCAS DE REGISTRO Y BOCAS DE ACCESO Y 
LIMPIEZA 
3.1 Excavación, provisión, acarreo y colocación de materiales necesarios, incluyendo piezas especiales 
marco y tapa. Profundidad < 2.50 mts 
3.2 Excavación, provisión, acarreo y colocación de materiales necesarios, incluyendo piezas especiales 
marco y tapa. Profundidad > 2.50 mts 

Descripción 
Ejecución de bocas de registro completas, según su ubicación en la planimetría.  
Se diferencian según su profundidad. Para el presente proyecto se cuenta con una (1) boca de registro 
con una profundidad menor a 2.5m, y cinco (5) bocas de registro mayores a 2,5m. 
Se establecen las siguientes distancias máximas entre bocas de registro: 
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Diámetro de cañería (mm) Distancia entre BR (m) 
150 a 500 120 

600 a 1000 150 
mayores a 1000 a criterio de la Inspección 

 
 
Comprende 
 Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones subterráneas 

existentes. Remoción y refacción de veredas y pavimentos. Talado de árboles. Modificaciones de la 
ubicación original de proyecto motivadas por interferencias con otros servicios u otro tipo de 
obstáculos. Cegado de pozos negros. Cruce de conductos pluviales. Excavación a cielo abierto o en 
túnel, depresión de la napa, achique, tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de terreno. 
Vallado para contención de materiales. 

 La unión de los caños a las bocas de registro deberá realizarse mediante una junta elástica. El material 
elástico para el sellado de la junta deberá ser resistente a los líquidos cloacales. En las paredes de las 
bocas de registro se embutirán manguitos de longitud tal que no sobrepase 60 cm del plomo exterior 
de las mismas. Para el caso de cañería de PVC, la conexión a las bocas de registro se efectuará 
mediante un mango de empotramiento que consta de un mango de PVC del diámetro adecuado, con 
junta deslizante, con la superficie exterior arenada para asegurar su adherencia al hormigón de la 
boca; por lo tanto deberá realizarse la provisión, transporte y colocación de manguitos de 
empotramiento de PVC clase según corresponda, incluso aros de goma. 

 Provisión y transporte de materiales y prestación de equipos y mano de obra para la ejecución de 
bocas de registro de hormigón, construcción de cojinetes, saltos, acometidas, revoque impermeable 
en piso, cojinete y losa superior. 

 La provisión, transporte y colocación de marcos y tapas según se detalla en los planos de las 
presentes Especificaciones Técnicas. 

 La prestación de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de trabajo. Las pérdidas de 
materiales e implementos que no puedan ser extraídos. Las pasarelas, puentes, señalización y 
balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a adoptar. 

 Relleno de vacío y su compactación; perfilado y consolidación de calzadas y veredas de tierra. 
Recolección y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la Inspección de 
Obra. 

Forma de medición y pago 
Se mide la cantidad de bocas de registro ejecutadas y se certifica al precio unitario de contrato, según su 
altura.  
Los precios unitarios establecidos para el Ítem comprenden la provisión de mano de obra, equipos y 
materiales para la ejecución de todos los trabajos especificados en el presente artículo. 

6. ITEM 4°: EMPALME A RED EXISTENTE 
4.1 Empalme a Colector Principal existente 

Descripción: Ejecución del empalme del nuevo colector a boca de registro existente en Av. Moreno 
(recorriendo 95 mts sobre Av Moreno partiendo desde Ledesma) Plano 03; el empalme de Colector Sur 
en ejecución a boca de registro existente en intersección Av. Saavedra y calle Alisal, y desde el punto en 
Rossi y Saavedra hasta la BR proyectada de salida de la E.E según planos del proyecto (Plano 04). 
 
Comprende: 

 La prestación de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de trabajo. Las pérdidas 
de materiales e implementos que no puedan ser extraídos. Las pasarelas, puentes, señalización 
y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a adoptar. 

 Relleno de vacío y su compactación, perfilado y consolidación de calzadas y veredas de tierra. 
Recolección y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la inspección. 

 Pruebas hidráulicas de infiltración y funcionamiento. 
 La provisión y colocación del tramo de cañería que empalma la obra a ejecutar con la existente, 

junto con la excavación, relleno y compactación correspondiente. 
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Para conexiones a bocas de registro existentes de hormigón comprende además:  

 La excavación en torno a la BR, la materialización del boquete de ingreso a la misma por medio 
mecánico (herramienta de corte con corona diamantada) o por medios manuales, la colocación 
de un tramo recto de cañería de PVC que sobresalga 0,40 m del filo exterior de la BR, la 
colocación de juntas hidroexpansivas tipo Sika Water Swebber o similar en todo el perímetro de 
la acometida, el tratamiento de la superficie del boquete con adhesivo epoxídico del tipo Sikadur 
32 Gel o equivalente para garantizar la unión monolítica entre los distintos hormigones, el 
encofrado de ambas superficies para su posterior relleno con hormigón, el sellado de ambas caras 
de la pieza de acometida a filo con el hormigón con un material elástico y resistente al ataque de 
los líquidos cloacales tipo Escutan o equivalente, el tratamiento superficial del lado interno del 
hormigón ejecutado de similares características al existente, y finalmente la verificación de las 
condiciones originales de estanqueidad de la BR. 

Para bocas de registro existentes de PRFV comprende además: 
 La excavación en torno a la BR (de PRFV), la materialización del boquete de ingreso a la misma 

por medio mecánico o manual, la limpieza y secado de la zona donde se efectuará la unión, la 
colocación a tope de un tramo recto de cañería con enchufe para acople de un largo útil de 0,40 
m a la cota correspondiente, el esquema de laminación será: a) laminado interno (3 mat. + 1 velo); 
b) laminado externo (2 tejidos + 4 mat), finalmente se verificarán las condiciones de estanqueidad 
de la BR y se rellenará y compactará la excavación realizada con arena cemento al 90% Proctor 
Normal. 

Forma de medición y pago  
La unidad de medida será el número de empalmes a bocas de registro efectivamente construidas y se 
certificará por unidad ejecutada completa según corresponda. 

7. ARTÍCULO 2°: DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA 
Como requisito imprescindible para proceder a efectuar la Recepción de las Obras, la que no se efectuará 
si previamente no se cumpliera con estos requisitos, y con una antelación mínima de diez (10) días a la 
misma, el Contratista entregará a la Inspección los Planos Conforme a Obra y Manuales Técnicos para su 
aprobación, incluyendo croquis de ubicación, planimetría, y todo plano que resulte necesario a criterio de 
la Inspección.  
Los planos tendrán el mismo ordenamiento que los planos de proyecto y en ellos se indicarán diámetro 
y material de la cañería, cotas de intradós, distancia a la línea municipal, cotas de tapas de bocas de 
registro, ubicación de las conexiones domiciliarias.  
Todas las cotas indicadas deberán estar referidas al cero del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 
El Contratista presentará al Inspector de Obras copias de la totalidad de la documentación técnica 
conforme con la obra ejecutada de acuerdo a lo determinado en las presentes especificaciones.  
El Contratista queda obligado a solicitar a la Inspección, en forma previa a la entrega de los planos para 
su aprobación, el formato y contenido de las carátulas. 
El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obras 1 (una) copia impresa de cada uno de los 
Manuales Técnicos y Planos Conforme a Obra para su aprobación junto con 1 (una) copia en soporte 
magnético en Compact Disk de cada uno.  
El contenido del CD comprenderá la totalidad de los elementos técnicos necesarios para la identificación 
y determinación del alcance de la obra y de su metodología utilizada. Sobre la cubierta del mismo deberá 
leerse en forma la denominación de la obra, Partido, N° de Expediente, Razón Social del Contratista y 
fecha de entrega. Respecto de su contenido, el CD deberá subdividirse en dos directorios denominados: 
A) Planos, B) Textos. 
El subdirectorio “Planos”, comprenderá la totalidad de los planos y croquis de la obra que fueran 
presentados por el Contratista para su aprobación. Este subdirectorio deberá subdividirse en cuatro 
secciones: A1) Planos Generales,  A2) Planos tipos y Planos de detalle,  A3) Interferencias, Remociones y 
Proyectos Especiales,   A4) Modificaciones de Proyectos. 
El subdirectorio “Textos”, se volcarán los datos generales de la obra, denominación de la Obra, N° de 
Expediente, Comitente, Contratista, Fecha de Licitación, Fecha de Contrato, Fecha de inicio de las obras,  
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plazo y monto de la obra, Memoria Descriptiva General de la obra y particular de cada modificación de 
proyecto y soluciones adoptadas para resolver las interferencias, Memoria de Cálculo Hidráulico y 
Estructural, Proyectos Especiales, Estudios de Suelo, etc. Estos archivos se presentarán en Word, con un 
formato de impresión en hoja tamaño A4. 
Una vez aprobados los mismos por la Inspección de Obras, el Contratista presentará los originales 
dibujados en poliéster sin doblar y 4 (cuatro) copias impresas de cada uno de los Manuales Técnicos y 
Planos Conforme a Obra, además de 5 (cinco) copias en soporte magnético en Compact Disk. 
La documentación técnica aprobada deberá estar debidamente firmada por el Contratista y la Inspección 
de Obras. 
Los planos conforme a obra se confeccionarán de acuerdo a las normas IRAM vigentes en sistema de 
dibujo asistido por computadora (AutoCAD o similar) y serán entregados por el Contratista a la Inspección 
de Obras de la siguiente manera: 
Original: un (1) ploteo monocromático en papel poliéster transparente con una resolución mínima de 300 
DPI. 
Copias: cuatro (4) ploteos monocromáticos en papel blanco con la misma resolución del Ítem anterior. 
Soporte magnético: cinco (5) copias del archivo electrónico que contiene toda la documentación 
entregada, junto con sus respectivos listados impresos completos, detallando nombre, día, hora y tamaño 
en bytes de cada archivo que integra el archivo electrónico. 
El Contratista acuerda que todos los datos, informaciones, investigaciones, conclusiones, 
recomendaciones e informes efectuados u obtenidos con motivo de las tareas a realizar, son de propiedad 
exclusiva del Comitente, comprometiéndose asimismo a mantener el consiguiente secreto profesional, 
aún después de finalizadas las tareas objeto de la presente licitación y a preservar copia de los respectivos 
documentos de trabajo por un plazo mínimo de dos (2) años, contados desde la fecha de producida la 
Recepción Definitiva de las Obras. 
Todos los gastos correspondientes a la “Documentación conforme a obra” descriptos en el presente 
artículo se encuentran incluidos en los gastos generales. 

8.  ARTÍCULO 3°: FOTOGRAFÍAS Y VIDEO DE LA OBRA 
El Contratista entregará a la Inspección de Obra un vídeo filmación de no menos de 5 minutos de duración 
compaginados, que muestre las distintas etapas de ejecución de la obra, particularidades, panorama  de 
la traza de la obra mostrando el estado de la zona en forma previa y con posterioridad a la ejecución de 
la misma. Dicha filmación deberá entregarse en forma previa a la Recepción Provisoria Total sin cuyo 
requisito no se efectuará la misma, no eximiendo ello al Contratista de la aplicación de una multa del 
0.05% por día de demora en la entrega.   
Asimismo, el Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra mensualmente las fotografías que 
documenten las distintas etapas de ejecución de la obra. 
Todos los gastos correspondientes a “Fotografías y video de la obra” descriptos en el presente artículo 
se encuentran incluidos en los gastos generales. 

9. ARTÍCULO 4°: PLANCHETAS DE CERTIFICACIÓN PARA REDES DE CLOACAS 
Cada mes el Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra las planchetas de redes de cloacas que 
reflejen fielmente la obra ejecutada, siendo requisito indispensable para la aprobación del Acta de 
Medición mensual. 
Las planchetas de calles que representen las redes de cloacas deben contener la siguiente información: 

 Se deberán hacer en tamaño A4 y en formato editable 
 Se indicarán las cotas de terreno natural al inicio y al final del tramo. Si en otra plancheta se 

indicara un tramo que sale o llega a una boca de registro indicada también en una plancheta 
anterior esta cota de terreno natural deberá coincidir con la anterior. 

 Se indicarán las cotas de Intradós de inicio y de fin del tramo. 
 Se indicará el número de boca de registro o cámara Terminal o Boca de Acceso y Ventilación 

(BAV) de acuerdo a lo establecido en el cálculo hidráulico y deberá coincidir con el plano conforme 
a obra. 
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 Se representarán las dos Bocas de Registro, o la Cámara 
Terminal y Boca de Registro o la BAV que componen un tramo tanto al inicio como al fin del 
mismo. 

 Se representarán las Bocas de Registro con una simbología diferente al de las Cámaras terminales 
y al de las TIL. 

 Se representará cada elemento de la instalación de igual manera que se lo hace en el plano 
Conforme a Obra. 

 Se indicarán las ventilaciones en todas aquellas Bocas de Registro que inicien un tramo. 
 Se representará un tramo de tubería por plancheta. Si una cuadra tuviera boca de registro 

intermedia se indicará solo este tramo señalando que la boca de registro de llegada es intermedia. 
Deberá  figurar la longitud del mismo, el diámetro y el material, el nombre de la calle donde se 
instaló, el nombre de las entrecalles, la distancia a la Línea Municipal y la distancia de las Bocas 
de Registro o Cámaras Terminales o BAV a las Líneas Municipales de los extremos. 

 Si en una misma cuadra se instalara un solo tramo de cañería pero por ambas veredas, éstas se 
representarán colocando todos los datos e información de cada una, pero siempre de a un tramo 
por plancheta. 

 Se indicarán todas las conexiones domiciliarias con sus progresivas, número de portal o domicilio 
y la cota. 

 Cada plancheta deberá tener el nombre de la Empresa Contratista, el nombre del Operador, la 
fecha de la obra, el número de la plancheta (que debe coincidir con el del plano), el tipo de 
instalación (red de cloaca) y la descripción de Conforme a Obra. Asimismo deberá tener el logo 
de la Municipalidad de Saladillo 

 Se indicará el tipo de pavimento o si es de tierra para las calzadas y el tipo de vereda para las 
aceras. 

 Para el caso de tener en la obra tramos de cloaca por impulsión o bombeo estos se deberán 
representar de igual forma que lo descripto anteriormente para tramos por gravedad. 

 Se indicará cualquier otro dato no mencionado en este listado y que figure en las planchetas tipo 
que se adjuntan. 

 Cada plancheta deberá estar firmada por la Inspección de Obra y por el Representante Técnico 
del Contratista. 

10. ARTÍCULO 5°: PERSONAL ESENCIAL 
El Oferente deberá nominar el siguiente personal esencial que deberá afectar para ejecutar el contrato: 

 1 (Un) Ingeniero Jefe de Obra con incumbencia profesional en el tipo de obra a ejecutar, con por 
lo menos 3 años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. 

 1 (Un) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 años de experiencia en obras de 
naturaleza y complejidad similares. 

 1 (Un) Ingeniero Proyectista con incumbencia profesional en el tipo de obra a ejecutar, con por lo 
menos 3 años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. 

El Oferente deberá presentar sus respectivos Currículum Vitae de acuerdo al siguiente formato: 
Ingeniero Jefe de Obra/Especialista en Medio Ambiente/Profesional en Seguridad e 
Higiene/Ingeniero Proyectista 
a) Datos personales 

 Apellido y nombres: 
 Nacionalidad: 
 Documento nacional de identidad: 
 Lugar y fecha de nacimiento: 
 Teléfono: 

Para Ingeniero Jefe de Obra/Ingeniero Proyectista:  
 Matrícula profesional Nº (deberá adjuntar certificación de Colegio de Ingenieros de la Provincia 

de Buenos Aires): 
b) Títulos 

 Grado (deberá adjuntar fotocopia autenticada): 
 Posgrado (deberá adjuntar fotocopia autenticada): 
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c) Capacitación en temas afines a las tareas a desempeñar Cursos, seminarios, congresos, etc. 
Actividad docente y de investigación. 
d) Antecedentes laborales en obras de naturaleza y complejidad similares como Jefe de Obra/Profesional 
en Seguridad e Higiene/Ingeniero Proyectista  

 Cantidad de años de experiencia (mínimo 3): 
 Certificación por parte de Contratista de obras antecedentes donde actuó el profesional donde 

deberá constar: 
 Nombre de la obra: 
 Comitente: 
 Contratista: 
 Fecha de inicio: 
 Fecha de Recepción Definitiva: 
 Breve descripción de la obra: 

e) Otros antecedentes laborales 
 Otras referencias que puedan resultar de interés 
 Los Currículum Vitae oficiarán de declaración jurada y deberán estar firmados por el Profesional, 

el Representante Técnico y el Apoderado del Oferente. 
 

11. ARTÍCULO 6°: MEDIDAS DE PREVENCIÓN COVID-19 
Ante la actual emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, el Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat, siguiendo los lineamientos expresados por el Ministerio de Salud, recomienda 
sumar las siguientes medidas preventivas a las ya indicadas por la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo (SRT) y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) en función 
de la seguridad en la obra en construcción. Para generar entre todos y todas una mayor seguridad en la 
salud de los trabajadores de la construcción es necesario tener en cuenta las siguientes indicaciones 
preventivas. 
 

 MEDIDAS DE PREVENCIÓN COVID-19 
Acción Demanda de Mano de obra  

Descripción 

Aplicación de un Protocolo de Prevención de COVID-19, siguiendo las 
directivas y normativas del gobierno nacional y la UOCRA, para los 
empleados en  Obras de Construcción. Las medidas del Protocolo 
deberán ser cumplidas por el personal propio de la Empresa Contratista 
así como por el personal contratado y por los Subcontratistas  
Consultar: Obras en Construcción :  Protocolo de Prevención  del COVID- 
19 (argentina.gob.ar/hábitat) 

Efectos Ambientales que 
se desea Prevenir o 

corregir 

Riesgo de contagio de Covid-19  
Inadecuados comportamientos del personal respecto al seguimiento de 
las medidas preventivas, así como correctivas para el caso que se 
detecten personas afectadas  

Medida de Mitigación y 
Control 

Se cumplirán las medidas preventivas para Covid-19 emanadas del 
Ministerio de Salud y las específicas para las Obras de Construcción, 
conjuntamente con la legislación de Seguridad e Higiene Laboral y sus 
decretos reglamentarios vigentes. 
El empleador debe establecer controles de registro de las personas que 
ingresen a la obra. 
El empleador debe programar horarios de forma escalonada para la 
entrada, salida, almuerzo y descanso del personal. 
Al ingresar a trabajar todos los trabajadores serán sometidos a un 
control de temperatura y deberán higienizar sus manos con una 
solución de alcohol provista por la guardia de ingreso a obra. 
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A quienes presenten síntomas se le debe restringir la entrada, y en 
todos los casos, activar el protocolo de salud establecido por cada 
distrito. 
Es obligación del empleador garantizar el suministro de agua, jabón y 
solución a base de alcohol para el lavado frecuente de manos. 
El trabajador debe colocarse cubre boca lavable para la circulación y para 
el trabajo en obra. 
El empleado debe respetar la distancia preventiva de 1 metro con 
cualquier persona y limpiar herramientas, maquinarias y superficies con 
un trapo húmedo y detergente. 
Ventilar ambientes para garantizar la circulación del aire y evitar 
concentraciones en espacios cerrados  
Capacitación del Personal afectado a la obra  
El especialista en Seguridad e Higiene Laboral realizará la Capacitación 
al personal tanto en las medidas de Higiene y Seguridad general con 
énfasis en las Medidas de Prevención de COVID-19, al momento de 
ingreso de los trabajadores y deberá repetir la inducción en la medida 
de las necesidades que se detecten  en el cumplimiento de dichas 
medidas. 
Se capacitará además respecto a prevenciones a tener en cuenta en el 
uso de transporte público y privado  
Ante un caso sospechoso se debe Informar inmediatamente a las 
autoridades correspondientes y evitar el contacto estrecho con la 
posible persona infectada. Sí alguien tuvo contacto deberá ser 
monitoreado.  
La empresa tomará las medidas necesarias para garantizar a empleados 
y trabajadores, las mejores condiciones de higiene, alojamiento, 
nutrición y salud.  
Los obreros serán provistos además de tapabocas apropiados  
Ámbito de 
Aplicación 

Obrador y frentes de obra. 

Momento 
Frecuencia 

Al Inicio y durante toda la duración de la obra 

Etapa de Proyecto en 
que se Aplica 

Construcción X 

Efectividad 
Esperada  

Alta X 

Media   

Baja   

Indicadores de Éxito No se registran casos de contagio por COVID-19 

Responsable de la Implementación de la Medida  Responsable de la Seguridad e Higiene 
Laboral  

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

 
Diaria y semanal  

 

Se adjunta un Modelo de  Afiche de Prevención COVID-19, podrá ser descargado de la web 
(https://www.argentina.gob.ar/habitat/protocolo-de-prevencion-del-covid-19-en-obras) 
 
 

https://www.argentina.gob.ar/habitat/protocolo-de-prevencion-del-covid-19-en-obras
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Boca de Registro existente

Sentido de escurrimiento

Colector Sur 

23 N° de Boca de Registro y Cota de terreno

Red Secundaria Existente

Boca de Registro Proyectada

Colector ø 400 mm ampliación

SEGUNDA ETAPA

ÁREA QUE SE CONECTA AL NUEVO COLECTOR

SE
AB

MUNICIPALIDAD DE SALADILLO

Traza sobre Colector Sur
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OBRA: AMPLIACION COLECTOR SUR SEGUNDA ETAPA - SALADILLO
UBICACIÓN: SALADILLO, BUENOS AIRES
FECHA: Marzo - 2022

1

1.1 Excavación + entibado, relleno, compactación , perfilado manual y 
transporte de suelo sobrante >2,50 m m3 1.402,13

1.2 Excavación, relleno, compactación, perfilado manual y transporte de suelo 
sobrante <2,50 m m3 256,76

1.3 Provision y colocacion de material de asiento para cañerias ml 453,00

2

2.1 Incluye piezas especiales, accesorios y prueba hidráulica. DN=400mm ml 358,00

2.2 Incluye piezas especiales, accesorios  y prueba hidráulica. DN=630mm ml 95,00

3

3.1 Excavación, provisión, acarreo y colocación de materiales necesarios, 
incluyendo marco y tapa. Profundidad < 2,5m Unidad 1,00

3.2 Excavación, provisión, acarreo y colocación de materiales necesarios, 
incluyendo marco y tapa. Profundidad > 2,5m Unidad 5,00

4

4.1 Empalme a BR existente Unidad 1,00

SON:

MUNICIPIO DE SALADILLO

PRESUPUESTO 

RUBRO ITEM DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS
COMPUTO PRESUPUESTO % 

INCIDEN
CIAUNI. CANTIDAD  PRECIO 

UNITARIO  PRECIO PARCIAL PRECIO 
RUBRO

EXCAVACION MANUAL Y/O MAQUINA

PROVISION, ACARREO Y COLOCACION DE CAÑERIAS

CONSTRUCCION INTEGRAL DE BOCAS DE REGISTRO Y BOCAS DE ACCESO Y 
LIMPIEZA

EMPALME A RED EXISTENTE

TOTAL

EL PRESUPUESTO TOTAL ASCIENDE A LA SUMA DE:
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