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ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES 
 

CAPÍTULO 1: GENERALIDADES 
 

Artículo 1.1. OBJETO DE LA LICITACIÓN:  
  La Municipalidad de Saladillo, llama a Licitación Pública para la ejecución de la obra cuyo nombre y objeto 

se detallan en el Pliego de Condiciones Legales Particulares.  

 

Artículo 1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA, UBICACIÓN, CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS:  
  Las obras se detallan en el artículo 2 del Pliego de Condiciones Legales Particulares.  

 

Artículo 1.3. PRESUPUESTO OFICIAL:   
  El presupuesto oficial de la obra es el detallado en el artículo 3 del Pliego de Condiciones Legales Particulares.  

 

Artículo 1.4. MODALIDAD:  
  La presente Licitación queda comprendida en la siguiente modalidad: 

“SIN PRECALIFICACIÓN “ 

  Para ser considerada válida, la Oferta deberá cumplir con todos los requisitos exigidos en el artículo 3.2 y 

demás contenidos en el Pliego de Condiciones Legales Particulares. 

 

Artículo 1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN:   
  La Obra se contratará por el sistema descripto en el artículo 4 del Pliego de Condiciones Legales Particulares. 

 

Artículo 1.6. FORMA DE PAGO:  
  El pago de la obra se hará de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del Pliego de Condiciones Legales 

Particulares. 

 

Artículo 1.7. PLAZO DE EJECUCIÓN:   
  Las obras deberán ser ejecutadas en el plazo establecido en el artículo 7 del Pliego de Condiciones Legales 

Particulares, contados a partir de la firma del Acta de Iniciación de Obra. Sólo se considerará un mayor plazo por lluvia si 

cumple con lo especificado en el artículo 6.9  Vencido este plazo se procederá a la entrega  de los  trabajos de  la presente  

obra totalmente terminados (Recepción Provisoria).  

 

Artículo 1.8. NORMAS GENERALES A APLICAR:   
  Esta  obra  se  someterá  a  lo establecido  en  el presente  Pliego  de  Bases y  Condiciones. Además serán de 

aplicación supletoria las  disposiciones y sus modificatorias de la Ley Orgánica  de las Municipalidades, Decreto 2980/00 

(RAFAM), del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de la Administración del Honorable Tribunal de  Cuentas de  la 

Provincia  de Buenos Aires,  de  la  Ley  6021 de  Obras  Públicas,  su  Reglamento; la Ley Nº 19.587 y su Decreto 

Reglamentario; la Ordenanza General Nº 165;  y cualquier otra que surja) y toda otra vigente en la materia a  la fecha de 

licitación. La citada legislación se entiende como integrante de este Pliego.  

  En relación a la Seguridad e Higiene en el Trabajo, se deberá cumplir con lo establecido en las normas que se 

citan a continuación: 

 Ley 19587, Dto. Reglamentario 351/79 y su modificatorio Dto. 1338/96 

 Ley 24557 de Riesgos de Trabajo 

 Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción) 

 Resolución de la SRT Nº 231/96 

 Resolución de la SRT Nº 51/97 

 Leyes Provinciales y Ordenanzas Municipales cuando sean de aplicación 

  Las disposiciones citadas, aclaratorias o nuevas, establecidas en el presente Pliego, constituyen por adhesión 

las facultades y obligaciones a que deberán ajustarse las partes.  

  Los distintos documentos se complementan entre sí, de manera que cualquier omisión en uno de ellos queda 

salvado por su referencia en el otro. 

 

Artículo 1.9. CONSULTAS:  
  Las aclaraciones, consultas, presentación de ofertas y la documentación referente a la licitación serán dirigidos 

a:  

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/MUNICIPIO/1.1Argentina%20Hace%202020/Usuario/AppData/Local/Temp/02-Esp%20Leg%20Par%20V1.doc%23Articulo_3
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/MUNICIPIO/1.1Argentina%20Hace%202020/Usuario/AppData/Local/Temp/02-Esp%20Leg%20Par%20V1.doc%23Articulo_5
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/MUNICIPIO/1.1Argentina%20Hace%202020/Usuario/AppData/Local/Temp/02-Esp%20Leg%20Par%20V1.doc%23Articulo_7
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MUNICIPALIDAD DE SALADILLO 

- JEFATURA DE COMPRAS - 

Calle: Belgrano y Sarmiento 

(7260) Saladillo - Pcia. de Buenos Aires - Rca. ARGENTINA 

Teléfonos: 02344 431710 / 711 / 712 / 713 (Int. 119 – 120) 

Mail: lic.publica5.2021saladillo@gmail.com 

 

Artículo 1.10. TERMINOLOGÍA:   
  En este Pliego se utilizan las siguientes expresiones con el significado que se indica a continuación:  

 

1.- Nombre de la Obra: (ver artículo 1 del Pliego de Condiciones Legales Particulares).-  

 

2.- "Obras": por el trabajo objeto de la licitación.-  

 

3.- "Comitente de la Obra": Municipalidad de Saladillo.-  

 

4.- "Adquirente": por la Empresa   que adquiere el Pliego de Licitación.-  

 

5.- "Oferente": por la Empresa que presenta la Oferta. Equivale a Proponente.-  

 

6.- "Adjudicataria": es el Oferente que ha recibido la Adjudicación del Contrato.  

 

7.- "Contratista": adjudicatario obligado a ejecutar la obra.-  

 

8.- "Sub - Contratista": persona física o jurídica auxiliar, con quien el Contratista contrata determinados trabajos de la obra.-  

 

9.- "Documentos  de  la  Licitación":  es  el  Pliego  de  Bases  y Condiciones,  el Pliego  de Condiciones  Legales, el  Pliego 

de Especificaciones Técnicas, los Planos del Proyecto y todo otro documento escrito que haya sido fehacientemente  

entregado por la Municipalidad de Saladillo a los  Oferentes, Pre adjudicatario y Adjudicatario relacionados con  la 

presente licitación. Quedan incluidas dentro de esta documentación la totalidad de las normas legales y técnicas que se 

mencionan dentro del presente Pliego de Bases y Condiciones y las que, sin estar expresamente mencionadas, sean de 

aplicación para cada materia. Asimismo se incluyen todas las aclaraciones y/o modificaciones que curse la 

Municipalidad de oficio o en contestación de consultas, que sean notificadas fehacientemente a los Adquirentes.-  

 

10.- "Oferta": es la parte económica de la propuesta. 

 

11.- "P.B.y C.": por el Presente Pliego.-  

 

12.- "P.E.T.": por el Pliego de Especificaciones Técnicas.-  

 

13.- "Contrato": por  el Convenio que  rige las relaciones  entre la Comitente y  la Adjudicataria y cuyas  condiciones se 

estipulan en  todos los  documentos  técnicos y legales  que integran  y complementan la contrata.  

 

14.- "Contrata": por el instrumento legal escrito que firmado por la Comitente y la Adjudicataria, encabeza la documentación 

del contrato y estipula sus condiciones fundamentales.-  

 

15.- "Municipalidad": por la Municipalidad del Partido de Saladillo. 

 

16.- "Comisión de Calificación": es la comisión nombrada por el DEM, que procederá en su nombre a realizar la evaluación 

de las propuestas presentadas en el acto licitatorio.   Considérense sinónimos las siguientes expresiones: Comisión de 

Evaluación o Comisión de Estudio de Ofertas o Comisión de Adjudicación.  La Comisión definida en este artículo 

tendrá los deberes y atribuciones establecidos en este P.B.y C. y los que la legislación vigente determine, como así 

también las necesarias para cumplir eficazmente con su cometido.-  

 

17.- “COOPERATIVA ELÉCTRICA SALADILLO”: Empresa Distribuidora de Energía”. 

 

18.- "Legajo": es la documentación que se entrega con el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas y Planos.-  

 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/MUNICIPIO/1.1Argentina%20Hace%202020/Usuario/AppData/Local/Temp/02-Esp%20Leg%20Par%20V1.doc%23Articulo_1
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19.- “Propuesta”: es toda la documentación presentada por el oferente. 

 

20.- "Inspección de la Municipalidad, Inspección Técnica, Inspector o control de calidad": grupo de personas de la 

Municipalidad, o su designada, encargado de efectuar el seguimiento de la fabricación, recepción, instalación y 

cumplimiento de los documentos y normas referidos a las obras en cuestión.-  

 

21.- "MIySP": Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.-  

 

22.- "H.C.D.": Honorable Concejo Deliberante.-  

  

23.- "O.S.N.": Obras Sanitarias de la Nación.-  

  

24.- "Ley 6021": Es la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires y su reglamentación.   

 

25.- "Ordenanza General Nº 165": es la disposición que rige en la ejecución de Obras Públicas Municipales, de acuerdo a las 

modalidades que la misma especifica.  

 

26.- "Provincia": es la Provincia de Buenos Aires.  

 

27.- "DEM": Es el Departamento Ejecutivo Municipal.  

 

28.- "Representante Técnico": es el profesional inscripto en el Registro de la Ley 10416 designado por el Contratista y que 

le representa en todas las operaciones, gestiones técnicas y en la conducción de la obra.  

 

29.- "Auxiliar Técnico": es el profesional inscripto en el Registro Profesional que corresponda y con incumbencias 

profesionales adecuadas al tipo de Obra que actúa en las obras en ausencia del Representante Técnico.  

 

30.- "Planos": son   los que integran la   documentación de la licitación y el o los ejemplares que la Dirección de Obras 

Sanitarias o la Inspección entregue al Contratista debidamente firmados.  

 

31.- “Pre adjudicataria”: es el Oferente en el cual ha recaído por el acto administrativo correspondiente, la pre adjudicación 

de la obra.  

 

32.- “S.S.S Y G.A”: por la Subsecretaria de Servicios Sanitarios y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Saladillo. 

 

33.- “Oficina Técnica”: Es la Oficina Técnica de la Municipalidad de Saladillo. 
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CAPÍTULO 2: DOCUMENTACIÓN DE LA LICITACIÓN 
 

Artículo 2.1. COMPRA DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:  
  Los Pliegos licitatorios podrán ser consultados en la página web www.saladillo.gob.ar/?q=licitaciones 

(www.saladillo.gob.ar – Secretarias - Hacienda – licitaciones). Los interesados podrán adquirir un juego completo de los 

mismos, a título gratuito, mediante la descarga de la documentación en la página referida. El valor de la documentación ha 

sido fijado en la suma de Pesos CIENTO VEINTITRES MIL TREINTA Y SEIS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS  

($ 123.036,47). 

  Toda la información oficial relacionada con la presente licitación será publicada en la web indicada. Incumbe 

a los posibles oferentes la carga de consultar la citada página para conocer la información publicada.  

 

Artículo 2.2. CONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN:  
  El Oferente examinará todas las instrucciones, condiciones, términos y especificaciones de los documentos del 

Concurso. La presentación de la oferta implica que el Oferente ha aceptado todas y cada una de las obligaciones que se 

derivan de la presente licitación.-  

 

Artículo 2.3. ACLARACIONES A LA DOCUMENTACIÓN:  
  La Empresa adquirente deberá solicitar por escrito a la Municipalidad cualquier aclaración que le sea necesaria 

para la preparación de su oferta. Esta responderá por escrito a la totalidad de los adquirentes en un plazo máximo de cinco 

(5) días hábiles. Las aclaraciones deberán solicitarse por lo menos diez (10) días hábiles administrativos antes de la fecha 

estipulada para la presentación de ofertas.-  

 

Artículo 2.4. ENMIENDA DE LOS DOCUMENTOS:   
  Hasta tres (3) días hábiles administrativos antes de la fecha establecida para la presentación de propuestas, la 

Municipalidad podrá enmendar los documentos de la Licitación mediante comunicación dirigida a todas las firmas 

adquirentes.-  

 

Artículo 2.5. ORDEN DE PRELACIÓN:  
  A los efectos de la interpretación de la documentación del Legajo se establece el siguiente orden de prioridad:  

 

1.- Especificaciones Legales Particulares.-  

2.- Especificaciones Técnicas 

3.- a) Planos de Detalle.   

 b) Planos de Conjunto.  

4.- Especificaciones Legales Generales. 

5.- Planilla de Cómputos y Presupuestos Oficial. 

 

  Si la discrepancia surgiera en un mismo plano, entre la medida en escala y la acotada, primará esta última.-  

  En  caso de  discrepancia entre dos especificaciones de igual validez, en lo que respecta al orden de prioridad 

establecido, el Contratista quedará eximido de responsabilidad, siempre que  hubiese ejecutado el trabajo en la forma prevista 

por cualquiera de las disposiciones que se opongan entre sí.-  

 

Artículo 2.6.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES:  
  Los Oferentes que se presenten a la Licitación deberán estar inscriptos y con número de matrícula acordado en 

el Registro de Proveedores de la Municipalidad, conforme lo prescribe la Ley Orgánica de las Municipalidades.  

CAPÍTULO 3: PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

Artículo 3.1. IDIOMA:  
  Los documentos de la oferta deberán ser escritos en idioma castellano, con excepción de folletos y catálogos 

que podrán estar escritos también en inglés, francés o portugués, debiendo la Oferente presentar la correspondiente traducción 

al castellano, efectuada por un traductor habilitado al efecto.  

 

Artículo 3.2. DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ CONTENER LA PROPUESTA:  
  La PROPUESTA se deberá presentar en dos Sobres (cajas o paquetes), cerrados y sellados, y deberán contener:  

 

 Sobre   “A”  - ANTECEDENTES  

http://www.saladillo.gob.ar/?q=licitaciones
http://www.saladillo.gob.ar/
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 Sobre   “B”  - PROPUESTA ECONÓMICA.  

 

correspondientes a las firmas Oferentes.  

  Toda la documentación presentada deberá estar firmada y con aclaración de firmas de:  

 

   * El Proponente.  

   * El Representante Técnico.  

   * El Profesional que hubiera efectuado el estudio de la Oferta 

      (si no fuese la misma persona que el Representante Técnico).  

 

 El SOBRE "A", deberá expresar en su anverso:  

 

SOBRE “A” ANTECEDENTES 

Licitación Pública Nº................. 

Objeto: ".........................................................". 

Fecha y hora de Apertura:.......... 

Nombre del Proponente:............. 

  

  Deberá contener en forma ordenada según lo establecido a continuación, la siguiente documentación:  

A) ANTECEDENTES: 

 

A.1.) Índice de la documentación presentada.  

 

A.2.) Carta de presentación de acuerdo al ANEXO "A" de este Pliego. 

 

A.3.) Datos del Proponente de acuerdo al  ANEXO “B"  debidamente certificados por Escribano Público y legalizados. Se 

deberán adjuntar los instrumentos que se indican en el ANEXO “B”.   

 

A.4.) Certificado de Capacidad Técnico - Financiera expedido por el Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Pcia. 

de Buenos Aires y/o Nación, en la especialidad requerida en el Pliego de Condiciones Legales Particulares. 

 

A.5.) Garantía de oferta.  

 

A.6.) Constancia de estar inscripto en el Registro de Proveedores de la Municipalidad.  

 

A.7.) Acreditar haber dado cumplimiento a la Ley Nº 10.490.  (Nómina del personal efectivo en los últimos 6 meses con los 

comprobantes de SUSS presentados y pagos) 

 

A.8.) Recibo de compra del Pliego entregado por la Municipalidad.  

 

A.9.) Certificación expedida por Contador Público Nacional y visada por el Consejo Profesional respectivo, en la cual conste 

que el oferente no registra deuda laboral ni previsional. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por ARBA. 

Reporte de deuda AFIP vigente donde conste que no registra incumplimientos, con fecha 5 a 10 días hábiles previos 

a la fecha de la Apertura de Sobres, o el que lo reemplace. 

 

A.10.) Certificados de Libre Deuda expedido por la Municipalidad en el que conste que no es deudor moroso por las tasas y 

servicios en relación a los inmuebles en los que hubiere sido o sea titular de concesiones, durante el tiempo de las 

mismas o en relación a los inmuebles de los que sea propietario o respecto a los que en virtud de algún otro tipo de 

relación jurídica le generen la obligación de pago de dichos servicios o tasas. 

 

A.11)  Antecedentes Empresarios de la Oferente: 

 

A.11.1.) Antecedentes demostrativos de la Capacidad Empresaria para ejecutar obras cuyas características principales, 

destino, magnitud, extensión o complejidad tecnológica concuerdan con la obra licitada. Estos antecedentes deberán 

incluir una memoria descriptiva de cada obra ejecutada certificada por el ente contratante, el monto contratado y el 

valor actualizado de dicho monto a la fecha de apertura de esta licitación. 

  

A.11.2.) Antigüedad de la firma en la ejecución de las obras señaladas en el punto anterior y continuidad de su actividad. 

Siendo esto no menor a cinco años de obras similares a las que se licita. 
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A.11.3.) Certificados emitidos por los entes contratantes en los que se  acredite el cumplimiento de los plazos contractuales, 

calidad del trabajo ejecutado y concepto (muy bueno, bueno, regular, malo) que a juicio del comitente ha merecido el 

Contratista, contemplando asimismo el desempeño general que ha presentado durante el período de contratación. Se 

entiende para este caso por “obras similares” las de similar volumen, tecnología y localización que se hallen 

terminadas. 

 

A los efectos de recabar los referidos conceptos, la Comisión de evaluación podrá solicitar a los anteriores comitentes del 

oferente, opinión sobre el mismo en base al detalle de obras ejecutadas que éste declare. 

 

A.12)  Antecedentes Técnicos de la Oferente: 

 

A.12.1.) Obras similares realizadas: Deberán presentar un listado completo de obras ejecutadas cuyas características 

principales, destino, magnitud, extensión y complejidad concuerden con la obra licitada. Deberá acompañarse una 

memoria certificada por los entes contratantes donde conste además de la descripción de la obra, el monto contratado 

y el monto actualizado a la fecha de apertura de la presente licitación. ( ANEXO “D” ) 

 

A.12.2.) Obras en ejecución o adjudicadas: Deberán presentar un listado completo de obras en ejecución y/o adjudicadas 

cuyas características principales, destino, magnitud, extensión y complejidad concuerden con la obra licitada. Deberá 

acompañarse una memoria certificada por los entes contratantes donde conste además de la descripción de la obra, el 

monto contratado y el monto actualizado a la fecha de apertura de la presente licitación. ( ANEXO “E” ) 

 

A.12.3.) Detalle del personal que será afectado a la ejecución de la obra licitada. 

 

A.12.4.) Declaración Jurada de equipos y herramental del Proponente, según ANEXO "F" y ANEXO "G". 

 

A.12.5.) Capacidad de producción del Oferente demostrada por el importe de certificación mensual promedio de los últimos 

dos (2) años.  

 

A.13.) Antecedentes de Capacidad Económica - Financiera de la Empresa Proponente: Serán presentados documentos 

avalados por datos concretos que demuestren a la Comisión de Calificación la situación real de los proponentes, sean 

personas físicas o jurídicas (balances, memorias de ejercicio, créditos de proveedores, etc.), dirigidos 

fundamentalmente a la justificación de la capacidad del Proponente. 

   

  Toda información complementaria que a juicio de la Comisión de Calificación se estime necesaria, deberá presentarse 

en el plazo que se fije. Deberán incluirse dentro del sobre los siguientes elementos cumplimentando los requisitos 

mínimos que se detallan: 

 

a) Estado contable del último ejercicio económico cerrado, confeccionados de acuerdo con las normas contables 

vigentes, con informe de Auditoría e intervenido por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la respectiva 

jurisdicción, y los últimos 12 meses de presentaciones de IVA y su acuse de recibo. Los valores mínimos para los 

indicadores económico-financieros, serán considerados por la Comisión para evaluar la evolución de la empresa a lo 

largo de sus ejercicios económicos; del análisis efectuado surgirá la admisibilidad de las Ofertas. Dichos valores 

mínimos serán los siguientes: Se deberán cumplir al menos 3 condiciones. 
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  b) Referencias bancarias, comerciales y financieras de la Empresa Proponente, donde se detallarán además, las líneas 

de crédito de mayor magnitud de que haya dispuesto y pueda disponer, y sus características (explicitar y certificar los 

créditos obtenidos para esta obra). 

  Para el caso de asociación de dos o más empresas (UTE), se realizará el análisis individual de cada una de ellas, 

debiendo cumplimentar los requisitos del presente artículo separadamente. En caso de que una de ellas no resulte 

admisible, automáticamente quedará descalificada toda la Unión Transitoria de Empresas. 

 

A.14.) Las personas físicas deberán acreditar titularidad de acciones societarias y otro tipo de valores, mediante las 

certificaciones pertinentes, como también en cuanto a la inexistencia de gravámenes y a la libre disposición de los 

mismos. La presentación de este requisito corresponde únicamente a aquellas personas que posean la titularidad 

solicitada. 

 

A.15.) Las personas jurídicas deberán presentar: 

 

A.15.1.) Copia autenticada y legalizada en caso de corresponder del contrato constitutivo, estatutos y reglamentos junto con 

sus modificaciones; con documentación que acredite legalmente que el o los signatarios de la propuesta tienen 

representación suficiente como para realizar la presentación y obligar a la entidad oferente. El término de duración 

del contrato social deberá superar el plazo de contratación previsto en la presente Licitación. Deberán acompañarse 

las constancias que acrediten fehacientemente la inscripción del Ente por la autoridad competente respecto del control 

de constitución de la persona jurídica que se trate. 

 

A.15.2.) Las sociedades de responsabilidad limitada deberán presentar por cada uno de los integrantes del órgano de 

administración, contrato de fianza comercial solidaria e ilimitada, con renuncia expresa a los beneficios de excusión 

y división,  respecto de las obligaciones que contraiga la sociedad con la Municipalidad a raíz de la presente Licitación 

y del contrato que en su consecuencia se celebre, en su caso; conjuntamente con una Declaración Jurada de Bienes de 

cada uno de los integrantes del órgano de administración, que se acompañará con un dictamen emitido por Contador 

Público Nacional con firma autenticada por el Consejo Profesional respectivo, que certificará sobre el estado de 

situación patrimonial de dichas personas físicas. 

 

A.15.3.) En el caso de ser sociedades recién constituidas quedaran excluidas aquellas sociedades que no tengan más de 3 

años de constituidas y no tengan como mínimo dos ejercicios cerrados y auditados, el que será considerado a los 

efectos del inc. A. 15.2) del presente artículo. 

 

A.16.) Declaración  Jurada  de   los  antecedentes  del  Representante Técnico que  tendrá a  su cargo la  dirección de  los 

trabajos, como así  también el plantel  permanente de personal  técnico y especializado de la firma. (ANEXO "C").  

 

INDICE FORMULA 
NIVEL MINIMO  

REQUERIDO 

PN 

ACTIVO TOTAL 

ACTIVO TOTAL 

PASIVO TOTAL 

PASIVO CTE 

PN 

PASIVO TOTAL 

PN 

ACTIVO CTE 

PASIVO CTE 

PASIVO CTE 

ACTIVO TOTAL 

Mayor o Igual     0,5 1° AUTONOMIA FINANCIERA 

2° SOLVENCIA Mayor o Igual   0,9 

5° LIQUIDEZ Mayor o Igual    1,1 

Menor o Igual    0,5 6°IMPORTANCIA DEL PASIVO EXIGIBLE 

3°ENDEUDAMIENTO Menor o Igual    1,0 

4°ENDEUDAMIENTO TOTAL Menor o Igual   0,95 
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A.17.) El Pliego y todas las aclaraciones que haya emitido la Municipalidad de oficio o en respuesta a consultas, durante el 

llamado a licitación. Se deberá certificar que el contenido sea idéntico a la presentación en formato papel por escribano 

público. 

 

La firma de este Pliego por el Representante Legal será prueba de que es de pleno conocimiento y aceptación por parte del 

Proponente. 

 

A.18.) La constancia de visita a obra.- 

 

A.19.) Declaración Jurada del Certificado IERIC. 

 

A.20.) Declaración jurada de casilla de correo electrónico donde serán cursadas las comunicaciones, notificaciones e 

intimaciones que el Municipio deba realizar durante el procedimiento de evaluación y adjudicación. A tales efectos serán 

únicamente válida las que se cursen desde el correo electrónico: dir.legales@saladillo.gob.ar  

 

 El SOBRE "B", deberá expresar en su anverso:  

 

SOBRE “B” PROPUESTA ECONÓMICA 

Licitación Pública Nº................. 

Objeto: ".........................................................". 

Fecha y hora de Apertura:.......... 

Nombre del Proponente:............. 

 

  Deberá contener en forma ordenada según lo establecido a continuación, la siguiente documentación: 

 

B) PROPUESTA ECONÓMICA 

 

B.1.) Índice de la documentación presentada.  

 

B.2.) Plan de trabajos e inversiones para la ejecución de la obra en un todo de acuerdo con el artículo 3.10  de estas 

Especificaciones Legales.  

  Será causal de rechazo la no inclusión de un plan de trabajo dentro de la documentación del sobre “B”, sin embargo  

si éste no fuera satisfactorio, la Municipalidad solicitará a la Oferente que dentro de los DOS  (2) días hábiles de la 

notificación que se le curse, presente los cambios que se adecuen a los requerimientos. Si habiendo solicitado los 

cambios y/o aclaraciones a la Oferente, ésta no los presentara o lo hiciera reincidiendo en las características 

presentadas originariamente, la Municipalidad rechazará la Oferta. 

 

B.3.) Propuesta Económica de acuerdo a “Planilla de Pedido de Cotización” - Expedida por Oficina de Compras que forma 

parte de este Pliego.  

  Nota de descuento: Se considerará parte de la Propuesta Económica cualquier Nota de Descuento que   se presente 

conjuntamente.  En dicha nota deberá consignarse el descuento en porcentual de la Oferta original. En caso de 

discrepancia entre el porcentual y el valor consignado, prevalecerá el primero.  Únicamente en esta Nota de Descuento 

se aceptará que esté firmada solamente por el Proponente, eximiéndose de esta obligación al Representante Técnico 

y al profesional que haya efectuado el estudio de la Oferta.  

  En caso de presentarse nota de descuento, el Oferente deberá presentar dentro de los dos (2) días hábiles de notificado, 

la siguiente documentación que deberá corresponderse con los precios definitivos ofertados: 

   1.- Análisis de precios de todos los ítems de la obra; 

   2.- Planilla de cómputos y presupuesto; 

   3.- Plan de trabajos e inversiones.- 

  En caso de discrepancia entre el importe en letras y en números prevalecerá el primero. 

 

B.4.) Planilla de Cómputo y Presupuesto de acuerdo a las que forman parte del presente P.B. y C. Si el Oferente transcribiera 

las mencionadas planillas, deberá consignar correctamente los números de ítems, los   cuales deberán coincidir con 

las planillas adjuntas a este Pliego.   Si existieran errores en el texto descriptivo de los ítems, se los considerará como 

"errores formales", dando validez únicamente a la numeración de los mismos.  

 

B.5.) Análisis de Precios de todos los ítems de la obra.  

 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/MUNICIPIO/1.1Argentina%20Hace%202020/Usuario/AppData/Local/Temp/00-Caratula%20Pliego%20v1.doc%23Planilla_CyP


 

01 PELG                                                                                                                                                                                                                                      

Página | 13  

 

B.6.) Planilla de características y datos garantizados de los suministros consignados en el Anexo II de las Especificaciones 

Técnicas. 

 

Artículo 3.3. DOCUMENTOS QUE NO DEBEN FALTAR EN LA PROPUESTA: 
  Se considerará causal de rechazo de oferta la no inclusión de los siguientes documentos: A3, A4, A5, A6, A7, 

A9, A13 a A20 en el SOBRE “A”; y el B.2, B.3, B.4, B.5, B6 en el SOBRE “B”. 

  Analizada la Documentación por la Comisión de Calificación, si se detectara que no se han incluido alguno/s 

de los documentos enumerados, recomendará al DEM el rechazo de las propuestas que presentaren tal omisión. 

  El resto de los documentos, de no entregarse dentro de los sobres, deberán ser entregados en el Área Compras 

de la Municipalidad, en el plazo que fije la Comisión de Calificación al efecto. Si esta documentación no se presentara en 

término o estuviere incompleta o fuere incorrecta, la Comisión podrá efectuar nuevos requerimientos a los Oferentes a fin de 

que subsanen los incumplimientos. En el plazo de dos (2) días hábiles, deberán subsanarse las deficiencias formales que 

presentaren las ofertas y que la Comisión de Calificación a su solo juicio las considere tales. El incumplimiento de lo dispuesto 

en el presente párrafo será causal de rechazo de la propuesta. 

 
Artículo 3.4. REDACCIÓN DE LA PROPUESTA:  
  A excepción del ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones firmado que deberá  presentarse únicamente en 

el ORIGINAL adquirido en la Tesorería de la Municipalidad, el resto de la documentación contenida en los sobres se 

presentará en:  

 

 - UN (1) ORIGINAL.   

 - UNA (1) COPIA SIMPLE del original, idéntico a éste y con igual número de folios.  

 

  La documentación que  se presente a la  Licitación deberá estar debidamente encarpetada (original  y cada una 

de  las copias en forma  independiente)  y  foliada  en  su  totalidad  en  forma correlativa, respetando  preferentemente el  

orden establecido en el artículo  3.2 de las presentes Cláusulas.  

  Las COPIAS   SIMPLES deberán presentarse   encarpetadas por separado, cada una de ellas.  

  El ejemplar ORIGINAL  deberá estar firmado y  con aclaración de firmas  tal  como  se  establece  en el artículo 

3.2 de estas Especificaciones; todas  las hojas útiles  (excluidas portadas, portadillas y  separaciones), deberán  foliarse 

secuencialmente hasta la última hoja del último documento de la Oferta.  

  El ejemplar ORIGINAL y LA COPIA se girarán a la Comisión de Calificación. 

 

Artículo 3.5. BENEFICIOS EXTRAS:  
  La Empresa adjudicataria no tendrá derecho a beneficio  alguno, ya  sea  directamente  o indirectamente,  de 

regalía,  gratificación o  comisión en  relación con  cualquier elemento o proceso patentado que se utilice en o para los fines 

del Contrato. Todo lo anteriormente mencionado se considerará incluido dentro de la oferta.  

 

Artículo 3.6. GRAVÁMENES:   
  Correrán  por  cuenta   exclusiva  de  la  Empresa Adjudicataria  todos los  impuestos de  cualquier jurisdicción, 

derechos,  tasas, aportes,  contribuciones  y demás  gravámenes nacionales, provinciales o municipales que le corresponda 

abonar para la correcta y completa ejecución de las obras incluyendo los emanantes por cruce de instalaciones viales, 

eléctricas,  ferroviarias,  etc., como  consecuencia  de  las prestaciones a que se obliga en el Contrato.  

  Cuando por los conceptos mencionados en este artículo, la Municipalidad hubiese ya abonado o deba abonar 

en cualquier fecha dentro del plazo de la contratación los importes correspondientes, la Contratista queda obligada a su 

restitución a la Municipalidad en el plazo en el que oportunamente se le notifique. 

 

Artículo 3.7. GARANTÍA DE LA OFERTA:  
  En concordancia con lo dispuesto en el Art. 16 de la Ley de Obras Públicas N° 6021, la garantía de la propuesta 

será igual al uno por ciento (1%) del valor correspondiente al presupuesto oficial. Deberá ser constituida en alguna de las 

formas previstas en el artículo 3.8 de las presentes Cláusulas en la Tesorería de la Municipalidad.  

 

Artículo 3.8. FORMAS DE CONSTITUIR LAS GARANTÍAS:  
  Las garantías exigidas en el presente Pliego podrán constituirse, además de lo establecido en el Art. 16 de la 

Ley de Obras Públicas N° 6021 reglamentado por Decreto, en alguna de las siguientes maneras:  

 

a) Cheque certificado 

b) Pólizas de Garantía 

c) Fianza Bancaria a otorgarse sin reservas ni limitaciones y hasta la extinción total de las obligaciones cuyo 

cumplimiento cubre, debiendo certificarse las firmas incluidas en los respectivos instrumentos por Notario Público 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/MUNICIPIO/1.1Argentina%20Hace%202020/Usuario/AppData/Local/Temp/04-Esp%20Tec%20Gen%20V1.DOC%23Parte_A_Art_6
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quién deberá dejar constancia del cargo que desempeña el firmante, como asimismo de los documentos de los que 

surge la aptitud para obligar a la entidad crediticia. Asimismo, ésta deberá constituir domicilio en el ámbito del Partido 

de Saladillo y establecer expresamente su sometimiento a la Justicia Ordinaria del Departamento Judicial La Plata. 

 

  En el sobre de presentación de la propuesta adjuntar la garantía de oferta.se admitirá el recibo del depósito de 

gtía emitido por la Tesorería de la Municipalidad. 

Artículo 3.9. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:    
  El  sobre  o  paquete  que contiene  la  documentación  de la  Propuesta,  deberán  ser presentado en la 

JEFATURA DE COMPRAS de la MUNICIPALIDAD hasta DOS (2) HORAS ANTES de  la hora  fijada para  el Acto  

de Apertura,  en horas hábiles de oficina.  

  Cuando  sin expresa  habilitación  de día  y  hora, se  hubiese fijado para el acto un  día feriado, o cuando con 

posterioridad al  llamado  a Licitación,  se  declare  feriado o  se  acuerde asueto, el acto tendrá lugar el  siguiente día hábil a 

la misma hora.  

  Las Ofertas deberán presentarse ÚNICAMENTE en forma PERSONAL. La Municipalidad emitirá el 

correspondiente recibo firmado por el Jefe de Compras.  No se aceptará ningún reclamo respecto de la presentación en término 

de las Ofertas sin la presentación del recibo anteriormente mencionado.   

  Llegada la hora de cierre de recepción de Ofertas, el/la Jefe/a de Compras de la Municipalidad labrará un acta 

donde conste lo siguiente:  

 Que llegada la hora de cierre de recepción de las ofertas, se constató la entrega de los paquetes bajo recibo de las 

empresas que se mencionan en el acta. 

 Que siendo la hora oficial establecida para el cierre de la recepción, se declara el mismo.  

 Que firman al pie del acta, el/la Jefe/a de Compras y los Oferentes que quisieran hacerlo y se encontraran presentes 

en ese momento. 

  El ejemplar original del acta quedará   en el expediente de esta licitación; se extenderán copias a todos los 

Oferentes que así lo solicitaran. 

 

Artículo 3.10. PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES:  
  Cada proponente deberá presentar el Plan de Trabajo con que proyecte ejecutar la obra, dentro de las 

previsiones del Pliego. Dicho Plan de Trabajo deberá responder en líneas generales al Plan de Trabajos e Inversiones Oficial 

que forma parte de esta documentación, en relación a los porcentajes de obra a ejecutar mensualmente. El mismo deberá 

referirse a la totalidad de ítems consignados en el Plan de Trabajo que forma parte de este Pliego.-  

 

  Dicho Plan deberá incluir:  

 Cantidad de obras a ejecutar mensualmente en cada ítem, porcentaje con respecto al total del mismo.  

 Se deberá consignar solamente unidades completas con respecto a cada ítem terminado.  

 Nómina  del  plantel y  equipo  de  construcción que  utilizará mensualmente en la ejecución de la obra.-  

 Memoria Descriptiva. 

 

Artículo 3.11. CONOCIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR:  
  La obra a realizar por el Contratista, está definida en el presente Pliego y sus Anexos.  Son  parte integrante 

del Pliego,  los planos, las especificaciones  técnicas,  de  materiales,  los  estudios  de suelos, análisis químicos y  demás 

elementos técnicos y legales que  la Municipalidad ha  preparado según  sus propias  estimaciones y  que propone de buena 

fe. 

  Debe  quedar claro, no obstante, que la Municipalidad presupone y así queda  establecido en este Pliego, que 

el  Oferente ha visitado el  lugar de emplazamiento de  las  obras,  que  conoce las  condiciones  de  trabajo,  la disponibilidad  

de  servicios,  mano  de  obra,  condición  del terreno, características geológicas e hidrológicas superficiales  y  del  terreno, 

los  aspectos  administrativos, impositivos   y   laborales  referentes   a   la   obra  y   su emplazamiento, no pudiendo alegar 

desconocimiento, imprevistos, u otras  razones   para  demorar   las  obras,   modificar  las condiciones  del contrato  o 

solicitudes  similares las  que no serán consideradas.-   

 

Artículo 3.12. CERTIFICADO DE CAPACIDAD TÉCNICO FINANCIERA:  
  Para presentarse a esta Licitación, las Empresas Oferentes deberán tener una capacidad financiera conforme a 

lo requerido en las Especificaciones Legales Particulares del presente Pliego de Bases y Condiciones. 

   

Artículo 3.13. PERSONAS QUE PODRÁN SER OFERENTES:   
  Las personas físicas, jurídicas o consorcios, que tengan capacidad suficiente para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, podrán ser oferentes en la presente Licitación.    

  Tratándose de personas jurídicas, deberán estar constituidas de acuerdo con la Legislación vigente en nuestro 

país.-  
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  Los  oferentes  podrán  hacer   propuestas  individuales  o  en conjunto,  formando   consorcios  o  uniones   

transitorias  de empresas,  en  cuyo  caso  se  atendrán  al  índice  porcentual indicado para su composición orgánica.-  

  Referente a los consorcios se entiende aquellos contratos de colaboración empresaria normados por el Cap. III 

de la Ley 19.550 (texto ordenado por decreto 841/84).- Los consorcios deberán presentar en el acto licitatorio el contrato 

constitutivo de su formación, cuyo objeto comprenda la ejecución de obras como la licitada y un compromiso de inscribir el 

contrato conforme lo prescribe la legislación para el caso de resultar adjudicatario. 

  Dentro de los (15) quince días  de serle requerido por la Municipalidad, el  Oferente  deberá  acreditar mediante  

la  certificación  de Escribano  Público,  la  presentación   ante  la  autoridad  de contralor  correspondiente de  la  República  

Argentina de  los instrumentos constitutivos  de la entidad jurídica  mediante la cual operará.- 

 

Artículo 3.14. ASOCIACIÓN DE EMPRESAS:  
  En caso de presentarse dos o más empresas asociadas, deberán cumplimentar los siguientes requisitos:  

 

a) Adquisición del  Pliego podrá hacerse  en forma conjunta  o por una de las Empresas miembro de la 

Asociación.-  

b) El  contrato con  firma  certificada ante  Escribano Público  y Colegio de Escribanos,  o copia certificada del  

mismo, que las obliguen conjunta y solidariamente.  

c) Firma de la propuesta por todas las Empresas Asociadas y por el Profesional actuante designado al efecto.  

d) Certificado de capacidad Técnico - Financiera, individual o de empresas asociadas, para la obra licitada, con 

constancia de haber sido expedido para ser presentado en forma conjunta.  Se deja establecido que a los efectos 

del presente artículo, se sumarán los saldos de la Capacidad Financiera y en cuanto a la Capacidad Técnica, al 

menos una de las Empresas integrantes de la Asociación deberá tener la Capacidad mínima exigida en este 

Pliego.  

 

Artículo 3.15. DISCRIMINACIÓN DEL I.V.A.: 
   Los precios consignados en la Planilla de Cómputo y Presupuesto deberán consignarse únicamente en Pesos 

con IVA discriminado si correspondiere, debiendo indicarse expresamente. 

 

Artículo 3.16. PERSONAS QUE NO PODRÁN SER OFERENTES:  
  No podrán participar en esta Licitación, bajo ninguna forma ni por interpósita persona: 

 

a) Los deudores morosos del Fisco Nacional, Provincial, Municipal, declarados por la autoridad competente. Para el 

caso de personas jurídicas, la totalidad de los integrantes del órgano de administración quedan comprendidos en esta 

inhabilidad. 

b) Los incapaces para contratar según la legislación vigente. 

c) Los que hayan sido sancionados con caducidad de concesión o permiso en cualquier jurisdicción, mientras no se 

encuentren rehabilitados. En caso de personas jurídicas, además, la inhabilitación alcanzará en forma individual a 

sus componentes. 

d) Los agentes del servicio del Estado Nacional, Provincial ó Municipal y las Sociedades integradas total o 

parcialmente por aquellos, o cuyos Gerentes lo fueren. 

e) Los separados de la administración pública por exoneración. 

f) Los inhabilitados por las situaciones legisladas en las Normas del Concurso Comercial. 

g) Los interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes. 

 

  Por intermedio del ANEXO “A” que forma parte de este Pliego, los Proponentes declararán no estar 

comprendidos en los impedimentos establecidos en el presente artículo. Lo expresado, además de todo lo declarado en el 

citado Anexo, revestirá el carácter de Declaración Jurada. En caso de comprobarse con posterioridad a su presentación el 

falseamiento de lo manifestado, la Municipalidad podrá declarar la inhabilidad del Proponente para presentarse en futuras 

licitaciones convocadas por la misma durante el término de cinco (5) años, sin perjuicio del rechazo de la Propuesta de oficio 

o a petición de parte, o de la Resolución de caducidad con pérdida del Depósito de Garantía de Oferta, de Contrato o de Obra, 

con más los daños y perjuicios que pudieren corresponder sin necesidad de previa interpelación extrajudicial o judicial, e 

independientemente de las acciones que pudieren corresponder ante la justicia en lo criminal y correccional competente.  

CAPÍTULO 4: APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

Artículo 4.1. ACTO DE APERTURA:  
En la fecha del llamado, a la hora y lugar previstos en la carátula del presente Pliego y con la presencia de las autoridades de 

la Municipalidad, se procederá a la apertura de los paquetes que contienen los Sobres A – Antecedentes de las Ofertas en el 
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orden en que fueron recibidos.  En cada  caso la Mesa examinará  los documentos que contienen, informando  al público 

presente si  la documentación se  encuentra  completa y  en  caso  contrario cuáles  son  los documentos  faltantes.  Los 

documentos sólo serán examinados sumariamente, haciéndose constar en el Acta si se ha omitido alguno de los solicitados 

de acuerdo al artículo 3.2 de las presentes Cláusulas.  

  Se  confeccionará   al  finalizar   el  Acto  de   Apertura  el correspondiente Acta,  detallando el proceso del  

mismo; en este punto se invitará a los  presentes a formular las observaciones que estimen pertinentes relacionadas con el 

Acto y se procederá a su firma  por quienes deseen  hacerlo y por  los funcionarios presentes.  

  Se  deja  constancia  que  la aceptación  de  la  documentación correspondiente  al sobre durante  el Acto  de 

Apertura  no implica  aprobación de  la misma,  pues ello  o su rechazo  podrán ser  efectuados una  vez que  las Ofertas  sean 

examinadas por  la Comisión  de Calificación que  aconsejará al DEM la admisibilidad  de la misma, cuando lo considere 

pertinente de acuerdo al presente Pliego.  

  Todas las Ofertas serán derivadas a la Comisión de Calificación para su estudio.  

  Foliada la documentación, presentada y formadas las actuaciones que correspondan, los oferentes podrán tomar 

vista de las mismas. Quienes deseen hacerlo, deberán solicitarlo por escrito ante la Jefatura de Compras hasta dos (2) días 

hábiles desde el vencimiento del último plazo otorgado a los oferentes para presentar documentación faltante. 

  La Comisión de Calificación se expedirá mediante Acta/Informe fundado sobre cada una de las propuestas 

recibidas, del cual surgirá la preselección de postulantes que estarán habilitados para la segunda etapa de la presente Licitación 

Pública. 

 

El resultado de la preselección será notificado fehacientemente a todos los Oferentes. En la notificación se incluirá también 

el lugar, fecha y hora a partir de la cual durante un plazo de cinco (5) días hábiles los Oferentes que no hayan calificado 

podrán pasar a retirar su sobre B, y su correspondiente garantía de mantenimiento de la oferta. 

 

Una vez notificado el Acta de Preselección a todos los Oferentes, y transcurrido el plazo para las impugnaciones, se dictará 

el acto administrativo fijando el lugar, día y hora de la apertura de los Sobres B. 

 

Los sobres B – Propuesta Económica quedarán en custodia hasta el sexto (6) día hábil contados a partir de la fecha de Apertura 

del Sobre A, en el cual se realizará su respectiva apertura.  

 

Concluida la apertura de los sobres B se labrará un acta indicando el monto ofertado por cada uno de los Oferentes admitidos 

en el procedimiento de preselección, que será firmado por los funcionarios intervinientes y los presentes. 

   

Artículo 4.2. ACLARACIONES:  
  La Comisión de Calificación podrá exigir a los Oferentes que fueron admitidos en el Acto Licitatorio, mediante 

comunicación fehaciente, la aclaración o ampliación de la información presentada que considere necesaria. La negativa del 

Oferente a proporcionar la información requerida será causal de rechazo de la oferta. Las aclaraciones solicitadas deberán ser 

presentadas dentro del plazo que se indicará en la notificación que la Municipalidad curse al respecto. 

  Por este motivo se solicitará a los Oferentes que declaren una casilla de correo electrónico Oficial para las 

comunicaciones que fueran pertinentes. 

 

Artículo 4.3. OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES:   
 

a) OBSERVACIONES: Los Oferentes podrán hacer observaciones a las presentaciones de otros Oferentes. A tal fin deberán 

dirigirse únicamente por escrito a la Comisión de Calificación. La Municipalidad y la Comisión de Calificación no 

estarán obligadas a dar respuesta a estas observaciones, reservándose el derecho de dar traslado de las mismas a la 

Oferente observada, quien podrá elevar una respuesta a la mencionada Comisión. Estas observaciones podrán ser tenidas 

en cuenta por la citada Comisión para el análisis de las Ofertas. 

 

b) IMPUGNACIONES:  Sin perjuicio de las  observaciones e impugnaciones efectuadas en los  Actos de Apertura  de los 

Sobres, los  Oferentes podrán formular impugnaciones  por escrito, dentro del  plazo de dos (2) días  hábiles 

administrativos a  partir de la  Apertura de los Sobres.-  

 Conjuntamente con la presentación de la impugnación, los Oferentes deberán acompañar constancia de haber efectuado 

en la Tesorería de la Municipalidad, un Depósito en concepto de GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN, equivalente al 

valor de la Garantía de Oferta, el que podrá efectuarse en alguna de las formas admitidas en este Pliego para las Garantías 

en general, bajo apercibimiento de rechazo “in limine” de la impugnación planteada, sin necesidad de intimación 

previa para el depósito de la Garantía. 

 La Garantía será retenida hasta tanto se sustancie la impugnación, procediéndose a su devolución, de acogerse 

favorablemente la misma, dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de 

notificación de la Resolución correspondiente. 
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 En caso de rechazo de la impugnación, el impugnante perderá el importe depositado en garantía, el cual beneficiará a 

la Municipalidad en concepto de indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por las demoras del proceso de 

adjudicación. 

 En caso de que un mismo oferente presente más de una impugnación, o una sola impugnación que prospere 

parcialmente, la devolución de la garantía se realizará en forma proporcional a las consideraciones aceptadas y 

rechazadas. 

 Las Impugnaciones serán dirigidas a la Comisión de Calificación y serán resueltas por el DEM como única y última 

instancia administrativa. 

 

Artículo 4.4. OFERTA ÚNICA:  
  La presentación de una sola Oferta no será causal de la anulación de la Licitación conservando la Municipalidad 

el derecho de adjudicarla o no de acuerdo al resultado de la evaluación por ella realizada, ajustándose a lo dispuesto en la 

Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires y al Reglamento de Contabilidad. 

 

Artículo 4.5. PLAZO DE MANTENIMIENTO:   
  Los Oferentes deberán mantener sus propuestas por el término de NOVENTA (90) días corridos contados a 

partir de la apertura del Sobre. El plazo de mantenimiento de la propuesta quedará prorrogado de pleno derecho hasta el 

momento de la adjudicación a menos que los Oferentes se retracten por escrito.  Si la retractación se produjera durante el 

período de mantenimiento de la oferta, dará lugar a la pérdida del depósito de garantía, sin perjuicio de las sanciones legales 

que correspondan. 

 

Artículo 4.6. DESCALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS:   
  Serán descalificadas las propuestas en las que se compruebe:  

 

a) Que  el  mismo  proponente  o  Representante  Técnico  se  haya interesado en más de una propuesta.-  

b) Que  exista  acuerdo  tácito  entre  dos  o  más  licitantes  o Representantes Técnicos para la misma obra.-  

c) Que se  establezcan en las propuestas  variantes o alternativas que condicionen las mismas.-  

 

  Los  proponentes  que  resulten  responsables, en  el  caso  de comprobarse  lo  establecido en  el  inciso  a)  y 

b)  de  este artículo,  perderán  el  Depósito  de  Garantía  y  podrán  ser suspendidos en el Registro de  Proveedores de la 

Municipalidad.-    

  Los Representantes Técnicos que resulten responsables, serán pasibles de las mismas sanciones y su actuación 

será sometida al Colegio profesional respectivo de la Provincia de Buenos Aires.-  

  Las siguientes causas serán motivo de rechazo de las Ofertas, cuando no fueran subsanadas íntegramente y a 

satisfacción de la Comisión de Calificación dentro del plazo establecido en este Pliego:  

 

a) No estar firmadas  por las personas que deben  hacerlo según lo estipulado en el artículo 3.2 de estas Cláusulas.-  

b) No estar firmadas algunas de las hojas o anexos que integran la documentación licitatoria.-  

c) Estar escrita con lápiz.-  

d) Tener  enmendaduras, raspaduras,  tachaduras, o  palabras entre renglones y que no hayan sido debidamente 

salvadas.-  

e) Incluir  cláusulas que  se aparten  del contenido  del presente pliego.-  

 

Artículo 4.7. CALIFICACIÓN:  
  Las Ofertas serán consideradas y estudiadas por la Comisión de Calificación, que será   nombrada por el DEM.   

Esta Comisión examinará la documentación   presentada por los Oferentes, recomendando al DEM:  

 

a) La admisibilidad y rechazo de las Ofertas de acuerdo al resultado del estudio realizado en relación al contenido de 

los Sobres “A”. 

b) La admisibilidad y rechazo de las Ofertas de acuerdo al resultado del estudio realizado en relación al contenido de 

los Sobres "B".  

c) El orden de prelación de las Ofertas admitidas luego de la apertura del Sobre “B”. 

 

  La Comisión de Calificación tendrá amplias facultades para requerir informes, aclaraciones o documentación 

accesoria a los Oferentes; también definirá a su exclusivo juicio el carácter formal o sustancial de las omisiones en que 

incurran los oferentes. 

 

Artículo 4.8. LLAMADO A MEJORAMIENTO DE OFERTAS:  
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  Si dos o más Ofertas se presentaran en condiciones igualmente convenientes, la Municipalidad podrá optar a 

su sólo juicio por: 

 

1º.- Proceder a un llamado a mejoramiento de Ofertas, restringido a las empresas presentantes de tales Propuestas. Este  

llamado  se efectuará en  oportunidad de  declarar elegibles las  ofertas y consistirá en  la presentación de  un descuento sobre  

el valor original de la  oferta, que se presentará en el  lugar, fecha y hora que se notifique para el llamado,  y en  sobre cerrado, 

firmado y sellado.  Se procederá a abrir los citados sobres en Acto Público en el lugar, fecha y hora especificada en el llamado.  

La no presentación del sobre por parte de alguno de los Oferentes será tenido en cuenta como la ratificación de su oferta 

original.   A todos los  efectos, el precio  obtenido de aplicarle el descuento a la oferta original será tomado como el definitivo  

y  el  Oferente  no   podrá  dejar  sin  efecto  el descuento, estando incurso en ese  caso en causal de rechazo de la oferta y 

pérdida de la garantía correspondiente. 

2º.- Pre adjudicar a la primera empresa que se encuentre en el orden de prelación. 

 

Artículo 4.9. PREADJUDICACION:  
  El DEM, considerando el estudio realizado por la Comisión de Calificación, pre adjudicará mediante Decreto 

a la Empresa cuya Oferta sea considerada a su exclusivo juicio como la “Oferta más conveniente”.  

 

Artículo 4.10. NOTIFICACIÓN DE LA PREADJUDICACION:   
  La pre adjudicación  será comunicada  en  forma  fehaciente  a la  empresa  en  que  haya recaído, la cual deberá 

concurrir en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a formalizar  el cumplimiento de las  exigencias de los artículo  4.11  

y  artículo 4.15.  

 

Artículo 4.11. DE FORMA 
 

Artículo 4.12. RESCISIÓN DE LA PREADJUDICACION:   
  En caso de incumplimiento por parte de la empresa pre adjudicataria, la Municipalidad ejecutará la garantía de 

oferta a su favor y adjudicará a la empresa que sigue el orden de prelación o bien desestimará el resto de las Ofertas anulando 

la licitación. La empresa ahora pre adjudicada y notificada según este mecanismo cumplirá los requisitos exigidos en el 

artículo 4.10.-  

  

Artículo 4.13. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN:   
  Una vez formalizados los requisitos indicados en el artículo 4.10, la empresa beneficiada será comunicada en 

forma fehaciente de la adjudicación que fuera dictada mediante decreto que el DEM deberá dictar al efecto, debiendo 

concurrir a suscribir el contrato en el plazo de DIEZ (10) días hábiles de ser notificado de la adjudicación.-  

 

Artículo 4.14. ANÁLISIS DE PRECIOS:  
  Cuando la Comisión de Calificación o la Municipalidad lo estimen conveniente, las empresas deberán presentar 

Análisis de Precios justificativos y/o ampliatorios de los consignados en su propuesta.  

 

Artículo 4.15. GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN (0 CONTRATO):   
  Dentro del  Plazo de SIETE (7) días hábiles administrativos  de notificada la adjudicación, la adjudicataria 

deberá concurrir a afianzar el cumplimiento de su compromiso mediante el Depósito de Garantía, equivalente al cinco por  

ciento (5%) del monto contractual,  el que deberá formalizarse en las formas previstas en el presente pliego (art. 3.8).- (Art 

27 de la Ley 6021 de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios) 

 

Artículo 4.16. REVOCACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN:   
  Si el Adjudicatario no se presentare a suscribir el contrato en el plazo indicado en el artículo 4.13, la 

Municipalidad podrá, sin necesidad de intimación previa de ninguna clase, aplicar una multa al mismo equivalente al 0,5 % 

diario del monto total del contrato. Si dentro de los CINCO (5) días corridos siguientes al vencimiento de dicho plazo, el 

contrato no se hubiese formalizado por la no presentación del Adjudicatario o por su desistimiento, la Municipalidad podrá, 

sin necesidad de intimación previa de ninguna clase, dejar sin efecto la adjudicación con la pérdida del Depósito de Garantía 

indicado en el artículo 4.15 y sin perjuicio de la  responsabilidad civil que pueda corresponderle al Adjudicatario, como 

asimismo por el mayor costo resultante  de la adjudicación de la obra a un tercero.-  

  La Municipalidad podrá contratar con el proponente que siga el orden de conveniencia o llamar a nueva 

Licitación a su exclusivo juicio.-  

 

Artículo 4.17. FIRMA DEL   CONTRATO:   
  El Contrato será   suscripto por el Adjudicatario y por aquellos funcionarios que tengan facultad para 

representar a la Municipalidad. El Adjudicatario firmará el número de ejemplares que le indique la Municipalidad.-  
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Artículo 4.18. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA:  
  La garantía de oferta será reintegrada de la siguiente forma:  

 

a.- Empresas no calificadas: a los QUINCE (15) días de notificada la resolución de precalificación.-  

b.- Empresas calificadas:  

 1.- No adjudicatarias: dentro de los QUINCE (15) días de suscripto el contrato.-  

 2.- Adjudicatarias: una vez constituida o integrada la garantía de adjudicación.- 

 

Artículo 4.19. CLÁUSULAS DEL CONTRATO:   
  El Contrato se perfecciona desde la fecha de su firma. El Contrato tendrá las siguientes cláusulas:  

 

a) Compromiso de  admitir las inspecciones y  verificaciones según disponga el Pliego.-  

b) Constancia de  haber depositado la garantía de Adjudicación y forma como se ha integrado.-  

c) Plazo de iniciación de la Obra.-  

d) Renuncia a fueros no locales y constitución de domicilio legal en el partido de Saladillo.-  

e) Compromiso de ejecución de acuerdo a la condiciones de Pliego.  

f) Plazo de ejecución de Obra.  

g) Importe contractual y recargo   por pago diferido, cuando correspondiere.  

h) En caso de adjudicación con acopio, se deberá dejar expresa constancia.  

i) Deberá además contener las siguientes Cláusulas:  

 

a. “La contratista será responsable por los daños causados a la Municipalidad o a terceros en virtud de 

acciones u omisiones imputables a sus órganos directivos, administradores, dependientes, así como a sus 

subcontratistas y personal contratado por éstos, en el supuesto previsto en el artículo 4.22 del Pliego de 

Bases y Condiciones. Responderá igualmente por los daños causados por y con las cosas y por su vicio o 

riesgo, en los términos del art. 1113 del Código Civil.”;  

 

b. “La contratista se compromete en forma irrevocable a mantener indemne a la Municipalidad por cualquier 

reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de cualquier tipo y naturaleza que sea entablada 

por cualquier persona pública o privada, física o jurídica, con motivo de la ejecución del contrato”. 

 

Artículo 4.20. DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DEL CONTRATO:  
  El Contrato se integra con la Contrata y los siguientes documentos:  

 

a) Toda la documentación de la  Licitación, el presente P.B. y C., aclaraciones y ampliaciones.-  

b) La  oferta, la  resolución  de adjudicación  y  el depósito  de garantía.-  

c) Todos los  documentos administrativos y técnicos  que se libren durante  el período  de obra,  órdenes de  servicio, 

pedido  de empresas, etc.-  

d) Memoria descriptiva.-  

e) Planilla de análisis de Precios (una para cada ítem) si hubiera sido solicitada. 

  

  Se considerará documentación accesoria, que hará fe en lo pertinente la que se indica a continuación:  

  

a) La orden de comienzo de  los trabajos que la Inspección Técnica impartirá por escrito.-  

b) El Acta de Iniciación de Obra.-   

c) El plan  y diagrama  de ejecución  de la  obra aprobado  por la Inspección.-  

d) Las ordenes que por escrito imparta la Municipalidad.-  

e) Los planos complementarios que la Inspección Técnica entregue a la Contratista durante la ejecución de la obra y 

los preparados por ésta aprobados por la Inspección.-  

f) Los comprobantes de modificaciones ordenados por la Inspección Técnica.-  

 

Artículo 4.21. SUBCONTRATACIÓN:  
  La Municipalidad podrá autorizar, si lo estima pertinente, subcontratar cuando fuese solicitado por escrito por 

la Adjudicataria. La Adjudicataria   sólo podrá subcontratar en el caso que la Municipalidad le otorgara la respectiva 

autorización.-   

  La Adjudicataria deberá someter a la aprobación del Comitente el objeto y detalle de las tareas a subcontratar 

y cualquier modificación de éstas.-  
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  Tal autorización, si fuera acordada, no relevará a la Adjudicataria de ninguna responsabilidad u obligación 

emergente del Contrato.-  

  La Adjudicataria será responsable por los actos, errores y negligencia de cualquier subcontratista, sus 

representantes o empleados, como si fueran actos, errores o negligencia de la Adjudicataria, sus propios representantes o 

empleados.  

  Todas las técnicas y condiciones de los subcontratados deberán, en la misma medida en que fuera aplicable, 

concordar con los términos y condiciones del Contrato.  

 

Artículo 4.22. TRANSFERENCIA DEL CONTRATO:   
  La Municipalidad podrá autorizar, si lo considera pertinente, a la Adjudicataria la transferencia del Contrato si 

ésta lo solicitara por escrito y siempre que se dé cumplimiento a los siguientes requisitos: 

 

a) Que la  Empresa cesionaria cumpla  a la fecha  de transferencia con los requisitos exigidos por el presente Pliego a 

la Empresa Cedente.-  

b) Que al tiempo  de la cesión, se haya ejecutado  por lo menos el 30 % de los trabajos contratados, los que deberán 

evaluarse por su monto porcentual con respecto al valor total de la obra.-  

c) Que  el saldo  de  la  capacidad de  contratación  anual de  la Empresa cesionaria supere el monto  de la Obra cuyo 

Contrato se transfiere.-  

d) Que  el cesionario  presente  documentos que  sustituyan a  las garantías de  cualquier naturaleza que hubiera  

presentado o se le hubieran retenido al Contratista cedente.-  

 

Artículo 4.23. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS:  
  La  Contratista será responsable por los daños y perjuicios que  causaren a LA MUNICIPALIDAD o a  terceros,  

sus actos  y  hechos  resultantes de  cualquier acción  u  omisión,  así  como  los  de  sus  representantes  o empleados, sus  

subcontratistas y  los dependientes  y personal contratado de éstos, ó en el supuesto previsto en el artículo 4.22 de las presentes 

cláusulas.-  

 

Artículo 4.24. COMPROMISO FRENTE A TERCEROS:   
  La   Contratista no   será responsable por compromisos frente a terceros que hubiese asumido la Comitente, 

salvo que éstos estén especificados en el Contrato o que la Adjudicataria hubiese sido prevenida por la Comitente con 

anterioridad y por escrito.-  

 

Artículo 4.25. ERRORES U   OMISIONES:  
  La contratista será responsable por los daños causados a la Municipalidad o a terceros en virtud de acciones u 

omisiones imputables a sus órganos directivos, administradores, dependientes, así como a sus subcontratistas y personal 

contratado por éstos, en el supuesto previsto en el artículo 4.22 del Pliego de Bases y Condiciones. Responderá igualmente 

por los daños causados por y con las cosas y por su vicio o riesgo, en los términos del art. 1113 del Código Civil”.-  

 

Artículo 4.26. RESCISIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD:  
  En caso de muerte o quiebra del Contratista, quedará de   pleno derecho rescindido el Contrato, a menos que 

los herederos o síndicos de la quiebra ofrezcan llevar a cabo las obligaciones contraídas, en las condiciones estipuladas. En 

tales casos la Municipalidad fijará los plazos de presentación de los ofrecimientos y podrá admitirlos o desecharlos, sin que 

en este último supuesto tengan dichos presentantes derecho a indemnización alguna.-  

  La Municipalidad tendrá derecho a la rescisión del Contrato, sin necesidad de intervención judicial, ni previa 

constitución en mora, en los siguientes casos:  

a) Cuando la Contratista incurra en fraude o negligencia o contravenga las obligaciones y  condiciones estipuladas en 

el Contrato.-  

b) Cuando la Contratista proceda a la ejecución de  las Obras con lentitud, de modo  que la parte ejecutada no 

corresponda a los tiempos previstos en  los planes de trabajo y a juicio del DEM no pueda terminarse en los plazos 

estipulados.-  

c) Cuando la Contratista se exceda del plazo fijado en las bases de Licitación para la iniciación de las Obras.-  

d) Cuando  la  Contratista  transfiera (artículo 4.22) en todo o en parte el Contrato, se asocie con otro para la 

construcción o subcontrate, sin previa autorización escrita otorgada por la Municipalidad.-  

e) Cuando  la  Contratista interrumpa los trabajos  por un  plazo  mayor  a ocho  (8)  días  en tres  (3) ocasiones o 

cuando la interrupción sea  por el término de veinte (20) días corridos.-  

f) Cuando haya  evidente falta de calidad en las obras, o  en las maquinarias, equipos u otros bienes, o las obras no se 

adecuen a las especificaciones de este Pliego y del contrato.-  

g) Otras causales establecidas por las leyes y decretos reglamentarios vigentes.-  
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  En el caso del inciso b) se exigirá de la Contratista que disponga de los medios necesarios para acelerar los 

trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecución en el plazo fijado, procediéndose a la rescisión del Contrato si no 

adoptara las medidas exigidas con ese objeto.   En el caso del inciso c) se podrá prorrogar el plazo si la Contratista demostrase 

que la demora en la iniciación de las obras se ha producido por causas inevitables y ofrezca cumplir su compromiso. En caso 

de que se proceda al otorgamiento de esa prórroga y la Contratista tampoco dé comienzo a los trabajos en el nuevo plazo 

fijado, el Contrato quedará rescindido con pérdida de la garantía.- 

   Operada la rescisión del Contrato por causas imputables a la Contratista, ella tendrá las siguientes 

consecuencias: 

 

a) La Contratista responderá por los perjuicios que sufra la Municipalidad, motivados por el nuevo contrato que celebre 

para la continuación de las obras o por la ejecución de éstas por administración.    

b) La Municipalidad dispondrá, si lo cree conveniente y previa evaluación, de los equipos y materiales  necesarios que 

se encuentren en obra, para la continuación de la misma.-  

c) En ningún caso la Contratista tendrá derecho al beneficio que se obtuviese en la continuación  de las obras, o la 

explotación correspondiente,  ni percibirá  ningún  pago  por los  trabajos realizados, aún cuando estén 

recepcionados.-  

d) Sin perjuicio de las demás sanciones dispuestas en este Pliego, la Contratista perderá todas las garantías depositadas. 

 

Artículo 4.27. RESCISIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE LA CONTRATISTA:  
  La Contratista tendrá derecho a rescindir el Contrato en los siguientes casos:  

 

a) Cuando la Municipalidad suspenda por más de tres  (3) meses la ejecución de las obras.-  

b) Cuando la Contratista se vea obligada a reducir el ritmo previsto en más de un cincuenta  por ciento (50%), durante 

cuatro (4) meses, como consecuencia de la falta de cumplimiento en término, por parte  de la Municipalidad, de la 

entrega de elementos a que se hubiera comprometido según contrato. 

c) Por caso fortuito y/o fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones emergentes del Contrato.-  

 

  Producida la rescisión del Contrato en virtud de las causales previstas en el inciso a) de este artículo ello tendrá 

las siguientes consecuencias:   

 

1.- Liquidación a favor del Contratista del importe de los materiales acopiados y los  contratados, en viaje o en elaboración 

que sean de recibo, al precio promedio corriente a la fecha de la liquidación.-  

2.- Transferencia, sin pérdida para la Contratista, de los Contratos celebrados por la misma para la ejecución de las obras.  

3.- Liquidación a favor de la Contratista de un dos por ciento (2%) en concepto de gastos improductivos, el que se calculará 

sobre el monto de la obra que falte ejecutar como consecuencia de la rescisión del Contrato.  

4.- No se liquidará a favor de la Contratista suma alguna por concepto de indemnización y de beneficio que hubiere de obtener 

sobre las obras no ejecutadas.-  

5.- Si hubiese trabajos ejecutados, la Contratista de los mismos deberá requerir la inmediata recepción provisoria, debiendo 

realizarse su recepción definitiva una vez vencido el plazo de garantía.  

 

  Las consecuencias enumeradas en los inciso 1) al 5) serán los únicos reconocimientos que la Municipalidad 

hará a favor del Contratista y sus subcontratistas con motivo de la rescisión del contrato.  

 

Artículo 4.28. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CONTRATO:   
  La garantía de contrato será devuelta (pólizas o las que haya presentado previsto en el art. 3.8) -en forma íntegra 

o el saldo que corresponda- a los treinta (30) días hábiles de efectuada la Recepción Definitiva sin actualización ni intereses.-  

 

Artículo 4.29. LEGISLACIÓN ARGENTINA:  
  La Adjudicataria, su personal dependiente y contratado, como  así también sus subcontratistas y su personal 

dependiente y contratado,  deberán respetar las leyes, decretos y reglamentaciones vigentes emanadas del Gobierno Nacional, 

del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y, en particular, las dictadas por la Municipalidad del Partido de Saladillo y 

por cualquier otra autoridad local, que resulten aplicables a la ejecución del Contrato, y las demás normas que consagren 

derechos en  favor de entidades públicas o privadas que pudiesen resultar  afectadas en cualquier forma por la realización de 

las obras, durante el término de duración del Contrato, incluso las reglamentaciones y ordenanzas de cualquier autoridad 

local o de otra legalmente constituida dentro de la República Argentina que pudieran ser aplicables a la ejecución del contrato 

y las normas y reglamentaciones de todas las instituciones públicas y privadas cuyas propiedades o derechos resultasen o 

pudiesen resultar afectados en cualquier forma por la realización de las tareas. 

 

Artículo 4.30. CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL Y TELEFONÍA CELULAR:  
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  La Empresa Contratista dentro de los cinco (5) días de notificada la adjudicación, deberá informar a la 

Municipalidad el Correo Electrónico Oficial (mail) donde recibirá las notificaciones que puedan corresponder. 

  A partir de la fecha de firma del Acta de Inicio de Obra , el Representante Técnico de la Contratista deberá 

contar con teléfono celular al servicio de esta obra, debiendo mantenerlo en condiciones de prestar servicio las 24 has del día 

en todo el plazo de la obra, incluyendo sábados, domingos y feriados. Quedará obligado a atenderlo personalmente, no 

admitiéndose su reemplazo por el servicio de box de mensajes.  

  Asimismo, se exigirá que en cada frente de obra exista servicio de telefonía celular en idénticas condiciones a 

las prescriptas en el párrafo anterior. 

  En caso de incumplimiento, la Contratista se hará pasible de las multas que correspondan. 

 

CAPÍTULO 5: DE LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 

Artículo 5.1. ACTA DE INICIACIÓN:  
  Dentro de los CINCO (5) días hábiles de firmado el contrato, se confeccionará el ACTA DE INICIACIÓN 

de las obras, que estará firmada por el Representante Técnico de la Contratista y el Jefe de la Inspección de LA 

MUNICIPALIDAD, oportunidad en la cual se procederá a hacer entrega de los terrenos y documentos que permiten al 

Contratista iniciar los trabajos, dejándose constancia de todo ello en dicha Acta. Dicho término será considerado como fecha 

máxima para la iniciación de las obras a los efectos de determinar los plazos de ejecución. A partir de esta Acta, podrán 

iniciarse trabajos preliminares, tales como montaje del obrador, movimiento de suelos y otros similares según el Plan de 

Trabajo que se apruebe.-  

 

Artículo 5.2. PLAN DE TRABAJO:  
  Dentro de los CINCO (5) días hábiles de firmar el Acta de Iniciación de obra, la Contratista ajustará el Plan de 

Trabajo presentado conjuntamente con la propuesta.-  

  Dicho ajuste consistirá en modificar la fecha de iniciación y los meses calendarios del año y podrá consignar 

variaciones en las inversiones mensuales que no superen el CINCO por ciento (5%) en más o en menos con respecto al Plan 

de Trabajo Oficial. 

  Si dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles a partir de la presentación del Plan de Trabajo Definitivo, LA 

MUNICIPALIDAD no formulara observaciones, éste quedará automáticamente aprobado.  

  En caso de ser observado la Contratista presentará un nuevo Plan en el mismo plazo establecido sin que ello 

implique una dilación en la iniciación de la obra.  

  Si el Plan de Trabajo Definitivo no se encontrara aprobado al momento de la certificación respectiva, LA 

MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de realizarlo de oficio, aplicando a la Contratista las sanciones que correspondan.  

 

Artículo 5.3. PROYECTO EJECUTIVO: 
  Sobre la base del proyecto incorporado al presente pliego, la Contratista deberá elaborar el Proyecto Ejecutivo 

de todas las obras contratadas y presentarlo para su aprobación a la Inspección. 

   

  El Proyecto Ejecutivo a elaborar se limitará a perfeccionar y optimizar el proyecto existente, efectuando todas 

las tareas necesarias para ello y cumpliendo con las etapas y plazos previstos en el presente pliego. 

  Considerando que el proyecto existente define la totalidad de las obras que se licitan, bajo ningún concepto se 

aceptará durante el desarrollo del Proyecto Ejecutivo modificar tales definiciones, ni cambiar criterios y/o parámetros de 

diseño, ni efectuar alteraciones que cambien la funcionalidad del proyecto existente. 

  Dentro del marco conceptual expresado en el párrafo anterior la Contratista confeccionará la totalidad de los 

planos de cada una de las partes de las obras a construir con los elementos suficientes para definir claramente la implantación 

y construcción de las mismas. Entregará la documentación en formato Papel y CAD detalladado. 

  La Contratista confeccionará la Memoria Descriptiva y las Memorias de Calculo. Estas incorporarán la 

totalidad de las tareas llevadas a cabo durante el Proyecto Ejecutivo. El proyecto incluirá también el listado de ítems, 

presentado en la Oferta, incorporando los ajustes de cantidades que surjan del perfeccionamiento y optimización del proyecto 

existente. 

  El Comitente podrá formular observaciones, requerir demostraciones, fundamentaciones, etc., e imponer 

correcciones, reelaboraciones y toda tarea que considere pertinente para la aprobación de la documentación de proyecto 

presentada. 

 

Artículo 5.4. REPLANTEO DE OBRA:  
  Dentro del término de CINCO (5) días hábiles de  firmada  el  Acta  de Iniciación  de  Obra  la  Contratista 

efectuará  el replanteo planialtimétrico de las obras y establecerá puntos fijos de amojonamiento y nivel  conforme a las 
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especificaciones de  este Pliego. El Replanteo será controlado por LA MUNICIPALIDAD, pero en ningún caso quedará la 

Contratista liberada de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de replanteo con respecto  a los planes 

oficiales y a los errores que pudieran  deslizarse. Asimismo deberá verificar las cotas de terreno indicadas en el plano de 

proyecto.-  

  Una vez establecidos los puntos fijos, la Contratista se hará cargo de su conservación e inalterabilidad.  

  De cada operación de replanteo se confeccionará un plano y se labrará el acta correspondiente que será firmada 

por LA MUNICIPALIDAD y el Representante Técnico de la Contratista.  Su no comparecencia se multará en la forma que 

se establece en el Capítulo 6 .-  

 

Artículo 5.5. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:   
  Toda obra se ejecutará en las condiciones en que fue contratada tanto en lo que respecta a los materiales como 

a normas de ejecución.  

  Los trabajos se realizarán en forma que resulten completos y adecuados a los fines previstos, de acuerdo a los 

planes, especificaciones y demás documentos del Contrato.-  

  La ejecución se hará según lo establecido en el presente Pliego, la Oferta aceptada, el Contrato y las reglas del 

Arte. 

  La  Inspección  ordenará  la reconstrucción  o  reparación  por cuenta  del  Contratista  de  los  trabajos  que  

no  se  hayan efectuado en aquellas condiciones.-  

  LA MUNICIPALIDAD entregará a la Contratista los planos de detalles o diagramas complementarios que 

estime necesarios para una mejor ejecución de los trabajos.  

  Cuando  los planos  y demás  documentos del  Contrato presenten dudas  al Contratista,  éste deberá  requerir 

de  la Inspección aclaración correspondiente  con una  antelación de  QUINCE (15) días hábiles, siendo  responsable de la 

demora  o perjuicio que pudiera resultar de  la omisión de la  consulta.  La Inspección deberá expedirse dentro de los CINCO 

(5) días hábiles posteriores a la consulta.  

  En  los  casos de  discrepancias  o  contradicciones entre  los distintos elementos  de la  documentación, la  

Inspección  decidirá el  criterio a seguir.  Los documentos se completarán entre sí de manera que cualquier omisión en uno 

de ellos queda salvado por su referencia en el otro.  El orden de prelación de los documentos técnicos es el que se establece 

en el apartado 14 del artículo 32 de la Reglamentación de la Ley 6021.  

  En todos los casos en que el Contratista solicite aclaraciones, la Inspección se expedirá en el plazo máximo de 

QUINCE (15) días contados a partir de la fecha de presentación del Contratista; transcurrido dicho término y siempre que la 

demora incidiera en forma directa e indudable en el retardo de los trabajos, podrá el Contratista solicitar prórroga del plazo 

contractual.-   

 

Artículo 5.6. DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES:  
  La  Contratista adoptará  al debido  tiempo las  disposiciones  y  precauciones para  evitar daños  en  la obra  

que  ejecuta,  a  las personas  que  tengan relación con  la obra y  a terceros, así pudieran  provenir esos daños de  la obra  en 

sí, de  la acción de  los elementos  o de causas  eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que éstos   produjeran, correrá   

por cuenta   exclusiva de   la Contratista.-  

  Estas   responsabilidades   subsistirán hasta   la   recepción provisional de la obra y durante la ejecución de los 

trabajos complementarios que se ejecuten en el período de garantía. LA MUNICIPALIDAD  podrá retener  de las  sumas 

que  adeudare a  la Contratista, el  importe que  estime conveniente hasta  que las reclamaciones o acciones que  llegaran a 

formularse por algunos de aquellos  conceptos, sean definitivamente resueltos o hayan sido satisfechos  las indemnizaciones  

a que hubiera  lugar por derecho. 

 

Artículo 5.7. PERSONAL OBRERO:   
  La Contratista empleará el número suficiente de personal obrero idóneo, que a juicio de la Inspección sea 

necesario para la ejecución de los trabajos contratados.  Queda fijado  el  salario  mínimo  por jornada  de  OCHO  (8)  horas, 

establecido  para  esta  zona  y   tipo  de  trabajo,  por  las autoridades competentes.  La Contratista queda obligada por las 

presentes cláusulas a respetar lo dispuesto por la legislación vigente, referente a días feriados y beneficios sociales.  

  Estarán a cargo del Contratista, los mayores gastos de inspección que se originen debido a la diferencia en los 

horarios laborables entre LA MUNICIPALIDAD y aquella, incluso las horas extraordinarias que correspondan. 

  Toda  infracción  a  la legislación  laboral  será  considerada negligencia  grave cualquiera  sea  la  categoría 

del  personal afectado.  

  La Inspección a su solo juicio podrá ordenar a la Contratista, el retiro de la obra de operarios que por su 

incapacidad, mala fe, insubordinación, irrespetuosidad o ebriedad perjudiquen el normal desenvolvimiento de los trabajos.  

Asimismo podrá exigir medidas de seguridad a su juicio necesarias, pudiendo ordenar el retiro de obra de aquellos que no 

cumplieran con los mismos. 
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  La Contratista deberá dar cumplimiento con la Ordenanza Municipal, en cuanto prescribe que el noventa por 

ciento (90%) de los trabajadores a contratar para la mano de obra, serán residentes en el Partido de Saladillo con DOS (2) 

años de antigüedad, certificando dicha situación a través del Documento Nacional de Identidad o Libreta de Enrolamiento 

 

Artículo 5.8. SEGURO OBRERO:  
  La adjudicataria deberá asegurar a su personal por muerte, incapacidad permanente y temporaria y asistencia 

médico-farmacéutica. A tal fin, deberá presentar dentro de los TRES (3) días hábiles de notificado del pre adjudicación: 

 

El contrato de afiliación vigente con una de las Aseguradora de Riesgo del Trabajo (A.R.T), con la certificación de firmas y 

personería de quienes suscriban la documentación por la misma y por el Contratista. Corresponde la intervención del Colegio 

de Escribanos pertinente cuando fuera de extraña jurisdicción. En dicho plazo, deberá agregarse también la constancia de la 

autorización para que la A.R.T. funcione como tal, expedida por la autoridad competente y, en su caso, el recibo de pago del 

contrato. En éste último se agregará una cláusula que establezca que el contrato no podrá anularse, rescindirse y/o, de 

cualquier modo, cesar en su cobertura, sin una previa notificación fehaciente a LA MUNICIPALIDAD, con antelación de 

TREINTA (30) días hábiles. Dentro de este plazo, el Contratista deberá acreditar la celebración de un nuevo contrato en las 

condiciones señaladas “ut supra”. 

  En caso de incumplimiento se suspenderá la ejecución de la obra, sin interrupción del plazo contractual y con 

la aplicación de la multa y demás sanciones pertinentes. 

 

a) Nómina de personal asegurado actualizada -Art. 5, Res. SRT 035/98 y/o Anexo I inc. b) Res. SRT 051/97- En caso 

de autónomos / monotributistas: contrato y seguro de accidentes personales.  

b) Aviso de Inicio de Obra (Art. 12, Res. SRT 522/01).  

c) Programa de Seguridad aprobado por ART vigente (Art. 1, Res. SRT 035/98 y/o Art. 2 y 3 Res. 51/97), y por la 

Inspección. 

d) Nómina Vigente actualizada del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (personal autónomo / monotributistas). 

e) Capacitación de todo el personal en materia de riesgos generales y específicos de la obra y su registro.  

f) Cumplimentación en un todo de la Res. SRT 231/96 y el Dec. 911/96.  
   

Artículo 5.9. PERMANENCIA DEL CONTRATISTA O SU REPRESENTANTE EN OBRA:   
  El Contratista o un Representante suyo autorizado y aceptado por LA MUNICIPALIDAD deberán permanecer 

en la obra durante las horas de trabajo. 

  La presencia del Representante no exime al Contratista de la obligación de concurrir a la obra cuando lo 

requiera la Inspección.- 

 

Artículo 5.10. REPRESENTANTE TÉCNICO:   
  La  empresa adjudicataria  deberá  con anterioridad  a  la firma del Acta de Iniciación de Obra, designar al 

Profesional que actuará de Representante Técnico de la misma,  presentando el correspondiente contrato profesional 

debidamente visado por la  Delegación del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires.  

  Los honorarios Profesionales por Representación Técnica deben incluirse dentro del ítem correspondiente. 

  El Representante  Técnico de la Empresa  deberá residir durante el transcurso de la obra en la ciudad de 

Saladillo , y además de las obligaciones que surgen del artículo 32 de la Ley 6021 y su reglamentación, deberá concurrir a  

la obra toda vez que sea necesario efectuar  operaciones de  carácter técnico  como ser: replanteos,  prueba  de  resistencia,  

obtención  de  muestras, análisis de compactación, mediciones, recepciones  de obra, etc.,  así como toda  vez que los requiera 

la Inspección, debiendo refrendar las actas respectivas.  

  La  incomparecencia del  Representante  Técnico o  su negativa  a firmar  las actas  inhabilitará  al  Contratista 

para  formular reclamos inherentes a la  operación realizada, sin perjuicio de la aplicación de la multa a que hubiera lugar.-  

 

Artículo 5.11. ASISTENTE TÉCNICO:  
  Dentro  de los diez (10) días  de firmada el Acta  de iniciación  de Obra,  el Contratista  presentará a  la 

Inspección a sus Asistentes Técnicos quienes  deberán contar con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones 

Legales Particulares.- 

  Su presencia en obra deberá ser continua durante el horario de labor establecido para la misma en la 

especialidad correspondiente. Se consideran incluidos los honorarios profesionales y cualquier otro pago a los mismos dentro 

del ítem correspondiente.-   
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  La aceptación del Asistente Técnico no releva al Contratista ni al Representante Técnico de la vigilancia 

periódica de los trabajos, ni de su presencia en la obra cuando así lo exigiesen las circunstancias o lo requiera la Inspección.  

  En ausencia del Representante Técnico, los asistentes técnicos recibirán las Órdenes de Servicio y se notificarán 

en ellas, y en general efectuarán las operaciones técnicas relacionadas con la marcha de la obra y que cuenten con la 

aprobación de la Inspección.-  

 

Artículo 5.12. INSPECCIÓN:  
  La ejecución de los trabajos se controlará por la Inspección, quién verificará si se cumplen las disposiciones 

legales y técnicas del presente Pliego. La Inspección resolverá todas las cuestiones concernientes a la construcción, calidad 

de los materiales, marcha de los trabajos y correcta ejecución de los mismos, dará las ordenes o instrucciones a la Contratista, 

hará demoler o reconstruir todo trabajo que esté mal ejecutado o no se ajuste a los Planos y Pliegos de Condiciones y tendrá 

las demás facultades que se establecen expresamente en el presente Pliego de Condiciones.-  

 

Artículo 5.13. VIGILANCIA, ALUMBRADO, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE LA OBRA:  
  La Contratista será  responsable respecto a la vigilancia continua de  la obra  para prevenir robos  o deterioros  

de los materiales, estructuras  y otros  bienes propios o  ajenos, así como lo  relativo al  servicio continuo  de guardias  diurnas 

y nocturnas.-  

  Además deberá adoptar las consiguientes medidas de precaución en todas aquellas partes donde durante el 

transcurso de la obra puedan producirse accidentes.-   

Deberá cumplir además con: 

 

- Señalización de la obra y los riesgos para peatones y vehículos (Art. 61 Cap. 6 De. 911/96). 

- Señalización nocturna para los eventuales peligros (Art. 61 Cap. 6 De. 911/96) 

 

  El Contratista realizará el trabajo, ocasionando las menores molestias   posibles   a   terceros.   Construirá   las   

obras provisionales, auxiliares que fueran necesarias, estando a su cargo la conservación de las mismas de modo de asegurar 

su servicio continuado.   Todos estos trabajos, así como los que fueran necesarios para lograr el fin de otorgar comodidad y 

seguridad al público, los ejecutará a su exclusivo costo. 

  Queda establecido   que la Contratista no   podrá reclamar indemnización alguna a LA MUNICIPALIDAD en 

concepto de daños y perjuicios producidos por el tránsito público en la obra.   La  Contratista  será   la  única  responsable  

de  los accidentes  que resulten  atribuibles al  estado del  desvío de circulación  o   a  deficiencias,  sustracción  o   roturas  

de señalamiento o de medidas de protección.-   

  Durante  la  ejecución  de  las obras,  la  Contratista  deberá mantener en  perfectas condiciones  de limpieza e  

higiene, los lugares de  trabajo.-  

  La Inspección está facultada para exigir la colocación en forma inmediata de todos los elementos que crea 

convenientes e imprescindibles para prevenir accidentes e inconvenientes.-  

 

Artículo 5.14. LIBROS DE ÓRDENES DE SERVICIO:  
  Todas las  Ordenes de Servicio, citaciones, instrucciones que la  Inspección deba impartir a la Contratista  y  a 

su  Representante  Técnico  o a  su  Auxiliar Técnico,  serán  extendidas  en  un  libro,  triplicado  en  su foliación, visado y 

sellado en  todas sus hojas por la Inspección, denominado  "LIBRO DE ORDENES  DE SERVICIO" en  el que deberá  

notificarse  y  del  cual  recibirá  copia.   El libro indicado será provisto por la Contratista sin cargo alguno.  

  Se podrá avanzar o adelantar mediante correo electrónico oficial, mientras se confecciona en recepción papel. 

  En la primera hoja del libro deberá figurar el Acta de Iniciación de Obra, en la que se determinará:  

 

a) Denominación de la Obra.-  

b) Fecha de Contrato.-  

c) Expediente.-  

d) Denominación de la Empresa Contratista,  de su Representante Técnico y  Asistentes Técnicos.-  

e) Fecha de Iniciación de la  Obra, coincidente con la entrega del Libro y firma del Acta.-  

f) Plazo de Obra.-  

g) Fecha  de terminación  del plazo  contractual, salvo  prórrogas autorizadas.-  
 

  En la segunda hoja deberá constar:  

   - Nómina del Personal de Inspección destinado por LA MUNICIPALIDAD.  
 

  En los casos de negativa a notificarse, la Inspección entregará a la Contratista una copia de la Orden de Servicio 

mediante procedimiento administrativo fijado para estos casos. A partir de ese momento comenzará a regir el plazo para el 

cumplimiento de la Orden mencionada.-  
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  El Libro  de Órdenes  de Servicio contendrá  como Orden  Nº 3 la relación del  personal y  equipos asignados 

por  la Contratista para  la ejecución  de las  obras.  El personal deberá ser en cantidad e   idoneidad suficiente   para ejecutar   

la obra contratada.  El equipo adscripto deberá ser el declarado en la documentación de la Licitación, o en su defecto, otro de 

por lo menos igual capacidad de trabajo y rendimiento, a exclusivo criterio de LA MUNICIPALIDAD.-  

  Las tres primeras hojas precedentes deberán estar conformadas por el Contratista, su Representante Técnico y 

la dependencia correspondiente.  

  Toda Orden de Servicio deberá contener.   
 

 1) Expediente  

 2) Obra  

 3) Empresa  

 4) Texto  

 5) Plazo de Ejecución  

 6) Lugar y fecha  
 

y será firmada por el personal de Inspección.  

  Cuando la  Contratista considere que cualquier  orden impartida excede  los  términos  del contrato,  previa  

notificación  "en disconformidad"  podrá presentar  a  través  de la  Inspección, dentro  de los DIEZ (10)  días hábiles  

siguientes, su  reclamación fundada.  

  Si transcurrido este plazo, no  obstante la reserva que hubiera efectuado al pie  de la Orden, la Contratista no  

hiciera uso de este  derecho,  quedará obligada  a  cumplimentar  la orden  de inmediato,  sin poder  luego efectuar  ulteriores 

reclamaciones por ningún concepto.  

  La  observación   "en  disconformidad"  de  la   Contratista  a cualquier orden de servicio, no  la eximirá de la 

obligación de cumplirla  de  inmediato,  si  así  le  fuera  exigido  por  la Inspección.   Estas obligaciones no coartan el derecho 

de la Contratista de percibir las compensaciones correspondientes en caso de que probare su reclamación.  

  La   Contratista, bajo   ningún concepto,   aceptará órdenes verbales, ni de ningún tipo, excepto las escritas 

labradas según el articulado de este Pliego.  

 

Artículo 5.15. LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO:   
  En  todos  los  casos en  que  la Contratista   o  su   Representante   Técnico  formule   alguna observación 

concerniente a  la marcha de la obra  o referente a algún aspecto de la misma, lo hará por medio del LIBRO DE NOTAS DE 

PEDIDO,  de foliación triplicada  y del mismo formato  que el LIBRO DE  ORDENES DE SERVICIO. La primera y segunda 

hoja del Libro deberá llenarse en la misma forma que la correspondiente al Libro de Órdenes de Servicios. Cada nota de 

pedido deberá contener:  Número  de Expediente,  obra,  Empresa  y Texto,  su redacción  deberá  ser  precisa  y las  enmiendas  

deberán  ser debidamente salvadas.  La  Inspección deberá  acusar recibo  en su  original y  deberá expedirse en  el plazo  de 

DIEZ (10)  días hábiles,  contados a partir de  la fecha  del acuse recibo.  

  Pasado dicho plazo la Contratista podrá dirigirse directamente al DEM por trámite separado.  

  Tanto  el Libro  de  Órdenes de  Servicio como  el  de Nota  de Pedido,  será rubricado  en  todas sus  hojas  

por la Inspección.  

 

Artículo 5.16. DIVERGENCIAS CON LA CONTRATISTA:  
  Cualquier divergencia que ocurriera entre la Contratista y la Inspección será resuelta en primer término por la 

Oficina Técnica y en definitiva por el DEM, sin perjuicio de la acción que corresponda por el Código Contencioso 

Administrativo.  

  La Contratista en ningún caso podrá suspender por sí los trabajos ni aun parcialmente si es por causa de 

divergencias en trámite. En caso que esto ocurriera la Inspección ordenará la prosecución de los trabajos de qué se trata y si, 

reiterada la orden, la Contratista rehusara cumplirla, la Inspección podrá hacer ejecutar los mismos a costa de aquella, 

deduciéndose los importes del primer Certificado que se extienda, o en caso necesario del fondo de reparos, sin perjuicios de 

las sanciones que por el incumplimiento le correspondan.   

 

Artículo 5.17. LETREROS DE OBRA:   
  Dentro de  los  DIEZ (10)  días contados  a partir  de  la  fecha  del  Acta  de  Iniciación  de  Obra,  la Contratista 

deberá  emplazar, en los lugares  que la Inspección determine,  los  letreros de  obra,  de  acuerdo a  modelo  que suministre  

LA MUNICIPALIDAD.  Los carteles deberán quedar instalados y mantenidos en perfectas condiciones por la Contratista, 

durante el período comprendido entre la iniciación de la obra y su Recepción Provisoria.  

 

Artículo 5.18. INTERFERENCIAS   E IMPREVISTOS:    
  La   Contratista  tiene   la obligación  de efectuar  todas  las gestiones  o trámites  ante Empresas  Nacionales, 

Provinciales  o  Municipales y  entidades privadas que poseyeran instalaciones afectadas por la ejecución de los trabajos.  
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  Estas gestiones deberán ser realizadas por la Empresa con la suficiente anticipación, de modo tal de contar con 

las debidas interferencias de la totalidad de los Entes y Empresas a los efectos de dar inicio a la obra en forma inmediata a la 

firma del Contrato. 

  No será admitida por parte de la Inspección de Obra, solicitud de prórroga alguna para el inicio de la obra, o 

de ampliación de plazo, por motivos referidos a interferencias no entregadas. 

  Antes de  iniciar las obras,  y con la debida  anticipación, la Contratista  iniciará   las  gestiones   para  la   

remoción  y reconstrucción de las instalaciones superficiales o subterráneas  que  interfieren  con   la  obra  contratada,  se 

encuentren o no  consignadas en los planos,  no excluyéndose al Contratista de la responsabilidad de verificar la exactitud de 

los datos  consignados  en  los mismos,  para  lo  que  deberá realizar todas las gestiones conducentes a tal fin.  

  Todas estas gestiones serán realizadas en forma tal que una eventual demora en la obra no resulte atribuible a 

su falta de diligencia. El Contratista  elevará a la Inspección una copia de   cada  comunicación   presentada  a   los  prestatarios   

o usufructuarios  de  las  instalaciones   que  den  lugar  a  la interferencia   o  imprevisto   con  su   acuse  de   recibo  y 

observaciones si las hubiere.  

  La Contratista será la única responsable de los desperfectos que la remoción y reconstrucción de   las 

interferencias produzcan en la obra contratada.  

  Será asimismo responsable de los daños y perjuicios causados por su impericia o negligencia de la ejecución 

de la obra a su cargo o por deficiencia en las averiguaciones a que se refiere este artículo, ocasionados en las instalaciones 

que interfieran con las mismas.  

  La  Contratista   deberá  hacerse   cargo  del  pago   a  quien corresponda   de   los  derechos   y   costo   de  

remoción   y reconstrucción de las instalaciones tanto en el caso en que los trabajos sean  ejecutados por  los terceros 

interesados  en las mismas o directamente por ella.  

  Estos gastos serán reconocidos por LA MUNICIPALIDAD previa presentación por parte de la Empresa, de la 

documentación que acredite los gastos realizados por dicho concepto.  En el caso de que los trabajos los realice directamente 

la Contratista, el presupuesto elevado será confeccionado en base a los precios cotizados en el momento de la Licitación, y 

de surgir ítems no cotizados en la propuesta de adjudicación se elevará análisis de los mismos.  

  En todos los casos el gasto reconocido se permitirá que la Empresa lo adicione hasta:  
 

 - Quince por ciento (15%) para gastos generales  

 - Diez por ciento (10%) para beneficios  
 

  Aceptado el presupuesto por la Inspección, ésta lo elevará al DEM, quien luego de aceptarlo, dictará el   acto 

administrativo correspondiente ratificando la necesidad del trabajo a ejecutar, su presupuesto y aprobando su pago una vez 

realizado el mismo.  

 

Artículo 5.19. DE FORMA  

Artículo 5.20. DE FORMA  
   

Artículo 5.21. RESPONSABILIDADES   Y OBLIGACIONES   DE LA   CONTRATISTA:  
  La Contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de las obras conforme a lo dispuesto por el 

Código Civil y las Leyes vigentes.-  

  Hasta la recepción definitiva  la contratista deberá garantizar los  materiales,  elementos  y   obras  de  las  

degradaciones, obstrucciones  o falta  que pudieran  surgir por  efecto de  la intemperie, riesgo o cualquier otra  causa, 

quedando a su cargo las reparaciones y reposiciones correspondientes.  

  La Contratista  está obligada  a ejecutar  los trabajos  de tal suerte que resulten enteros, completos  y adecuados 

a su fin en la forma que se infiere de los planos, especificaciones y demás documentos del contrato, aunque en  los planos no 

figuren o las especificaciones no mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho alguno.  

  La Contratista  será en todos  los casos la responsable  de los daños y  perjuicios ocasionados por la  impericia 

o negligencia de  su personal,  así como  también de  la deshonestidad  en el suministro  y   empleo  de  los  materiales. La 

Contratista responderá directamente ante LA MUNICIPALIDAD o ante terceros de los daños producidos a las personas y/o 

las cosas por los trabajos   contratados. Solamente   podrá   pedir compensación en aquellos casos en que:  

 

 a.- Exista error por insuficiencia de proyecto, o  

 b.- Haya obtenido orden explícita de la Inspección. 

 

  En lo referente a los daños y perjuicios resultantes de la ocupación temporaria de cualquier propiedad privada 

por la Contratista, con el fin de establecer su obrador o campamento, la misma responderá por ellos. 

  Si no lo hiciera, LA MUNICIPALIDAD puede hacerlo por cuenta de la Contratista y con cargo a la garantía 

de obra, intimando de inmediato al Contratista y por Orden de Servicio para que efectúe la reposición del monto pagado. El 

incumplimiento se sancionará con la multa que corresponda.  
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  La   Contratista  tomará   a  su   debido  tiempo,   todas  las disposiciones y precauciones necesarias para evitar 

daños a las obras  que  ejecuta,  a  las  instalaciones de  LA MUNICIPALIDAD, a las  personas que dependen de ellas,  a las 

de la Inspección  destacados en  la obra  y a terceros, cualquiera sea  la causa que provoque esos daños, ya sea en el obrador, 

o  por la  acción de los  elementos, causas eventuales, etc.  

  El  resarcimiento   de  los  perjuicios  que   no  obstante  se produjeran,  correrán por  cuenta exclusiva  de la  

Contratista salvo  en los  casos que  esas pérdidas,  averías o  perjuicios resulten  por  culpa   de  los  empleados  de  LA 

MUNICIPALIDAD,  de fuerza  mayor  o caso  fortuito  ajena a  la Contratista.  

  Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisoria de la Obra y durante la ejecución de los 

trabajos complementarios que se ejecuten en el período de garantía.  

  LA MUNICIPALIDAD  podrá retener en  su poder, de las  sumas que adeudara a  la Contratista,  el importe 

que  estime conveniente hasta que las aclaraciones o acciones que llegaran a formularse por algunos de aquellos conceptos, 

sean definitivamente resueltas  y  hayan  sido  satisfechas las indemnizaciones  a  que hubiere lugar en derecho. 

 

Artículo 5.22. PARALIZACIÓN POR CAUSA DE TERCEROS:   
  Si la Contratista se viese obligada a paralizar los trabajos por causa de terceros, deberá dar aviso de inmediato 

a la Inspección por Nota de Pedido.-  

 

Artículo 5.23. DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:  
  La  Contratista  será responsable de toda  demora en la ejecución de  las obras salvo que  dentro del  término 

de  QUINCE (15)  días hábiles  quedara demostrado  que la  demora  obedece a  causa  de fuerza  mayor, entendiéndose por 

tal:  

  

a- Días de lluvia que impidan totalmente la ejecución de trabajos o que reduzcan la eficiencia de la jornada 

del plantel en más del cincuenta por ciento (50%) comprobada y avalada por la Inspección. 

b- Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un tiempo mayor para la ejecución de las 

obras. 

c- Demora comprobada en la entrega de planos modificatorios o de instrucciones sobre dificultades técnicas 

imprevistas. 

d- Imposibilidad   o   dificultad imprevisible   para   conseguir transportes, mano de obra o materiales, cuya 

incorporación en el momento sea impostergable.  

e- Casos fortuitos o de fuerza mayor contemplados por la Ley 6021.  

 

  Las causas enunciadas deberán ser declaradas por el Contratista en Nota de Pedido dentro de los QUINCE (15) 

días de producidas, las que serán aceptadas o rechazadas en Orden de Servicio por la Inspección según corresponda.  

  El Contratista  que no  cumpla con la  entrega de  los trabajos enunciados en el artículo 7.1, se  hará pasible del 

descuento de una suma equivalente al  0,5 %  diario del monto total del Contrato, por cada  día de retraso  respecto del plazo 

establecido  en el Plan  de Trabajo  aprobado por  LA MUNICIPALIDAD.  Esta suma se define de antemano como   

indemnización de   los daños   y perjuicios ocasionados a LA MUNICIPALIDAD. 

  El  importe   deberá  ser descontado por  LA MUNICIPALIDAD de todas  las sumas  que deba percibir  la  

Contratista,  con   la  simple  constatación  del vencimiento del plazo y el lapso de tiempo transcurrido.  Si no existieran 

sumas   pendientes de pago o   estas resultaran insuficientes, el descuento se efectivizará de la Garantía de Obra.  

 

Artículo 5.24. MATERIALES: APROBACIÓN O RECHAZO:  
  La Contratista tendrá siempre en las obras los materiales necesarios que aseguren la buena marcha de los 

trabajos.  Según sea su naturaleza se los tendrá acondicionados   en forma   que   no   sufran deterioros   ni alteraciones.   

Todos los  materiales deberán  responder a  las especificaciones  técnicas  y  deberán  ser  aprobados  por  la Inspección 

previamente a su acopio en el sitio de las obras.  A tal efecto y con la anticipación necesaria, la Contratista hará entrega de 

las muestras respectivas para realizar los ensayos y análisis y para el contralor ulterior de los materiales que se emplean.  La 

inspección, será avisada con la debida antelación para presenciar la toma de muestras.  

  Si la Contratista depositara en  la obra materiales sin aprobar o rechazados, deberá  retirarlos dentro  del plazo 

que  fije la Inspección  y si  así no  lo  hiciera, ésta  podrá disponer  el retiro  y  depositarlos  donde  crea  conveniente,  por  

cuenta exclusiva de la Contratista.  

  Los gastos que provengan de las muestras, su transporte, los ensayos y   análisis, serán   por cuenta exclusiva   

de la Contratista.  

  Cuando se determine la realización de ensayos de vigilancia de materiales ya aprobados por la Inspección, 

serán por cuenta de la Contratista únicamente si los resultados determinan el rechazo del material testado.  

  Si  por causas  especiales  debiera utilizarse  un material  de inferior  calidad  a  la  prescripta  y  fuera  autorizado,  

se liquidará la obra  ejecutada de acuerdo al  precio inferior que se establezca de  común acuerdo entre la Inspección  y la 

Contratista.  
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  Si los materiales fueran de mayor calidad se aplicará el precio del contrato. Si la Contratista estimara injusto 

el rechazo de algún material podrá reclamar ante LA MUNICIPALIDAD, no pudiendo utilizar dicho material   antes de   los 

QUINCE (15)   días hábiles subsiguientes al reclamo, plazo en el que se deberá expedir la Inspección. 

  En caso que LA MUNICIPALIDAD proveyera algún material o equipo, antes de su incorporación a la obra, 

la Contratista deberá realizar las observaciones y objeciones que pudieran merecerle y hasta negarse a usarlo si con 

fundamento demostrara que las características del mismo no son adecuadas para el cumplimiento de las funciones a que se 

les destinara. 

  Si LA MUNICIPALIDAD insistiera en su utilización, el Contratista quedará librado de las responsabilidades 

emergentes. 

 

Artículo 5.25. MATERIALES   DE DEMOLICIONES   Y DESMONTES:    
  Los  materiales provenientes de  demoliciones y desmontes, cuyo  uso no hubiera sido previsto  en este  Pliego, 

quedará  de propiedad  de LA MUNICIPALIDAD, debiendo  la Contratista  sin cargo  alguno, transportarlos  al lugar  que 

indique  la Inspección  y a  la distancia  máxima de QUINCE (15)  kilómetros del  lugar en  que se  produzca. Queda 

terminantemente prohibido a la Contratista retirar material excedente producto de la excavación sin autorización expresa de 

la Inspección quien definirá su destino.  Será  considerada falta grave, sujeto a multa  y acciones judiciales el retiro de 

materiales  con fines  comerciales  u otros,  por  parte de  la Contratista o  por cualquiera  de sus  subordinados, ya  sea en 

horario de  trabajo o fuera de  él, como asimismo por  parte de terceros ya  que la Contratista deberá  vigilar permanentemente 

la obra.  

 

Artículo 5.26. TRANSPORTE DE MATERIALES:  
  El  Contratista podrá transportar los materiales  desde  la fuente  de  producción  hasta el  obrador 

indistintamente por medio de ferrocarril o automotor,  sin derecho a reclamo de indemnización  alguna ni  ampliación del  

plazo contractual, debido a la imposibilidad de realizar el transporte en la forma prevista en su análisis de precio. 

 

Artículo 5.27. MATERIALES DE RECUPERACIÓN:  
  Una vez  finalizada la obra o en el transcurso  de  la misma,  la  Contratista  deberá proceder  al retiro de  los 

materiales o  instalaciones que quedan  fuera de servicio.  Los materiales retirados, transportados sin cargo, deberán ser 

entregados bajo recibo en los lugares que indique la Inspección, dentro de un radio de QUINCE (15) kilómetros medidos 

desde el lugar en que se encuentren.-  

  Dicho recibo o copia del mismo, deberá ser entregado a LA MUNICIPALIDAD sin cuyo requisito no se 

autorizará la devolución del depósito de garantía de Contrato.-  

  Tanto en el retiro como en el transporte y entrega de los materiales existentes se deberán tomar las mayores 

precauciones para evitar daños o roturas, de ocurrir la Contratista deberá responder por los perjuicios ocasionados ante el 

propietario de los elementos afectados.-  

 

Artículo 5.28. MEDICIONES:  
  Los gastos, que en  concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, transporte,  etc., sea necesario invertir 

o emplear en las  mediciones, ensayos y pruebas  que se indican en este pliego, ya sean éstas parciales o definitivas, o en las 

variaciones  de  las  mismas, que LA MUNICIPALIDAD  considere  necesario realizar, serán por cuenta exclusiva de la 

Contratista.-  

  Regirán para las obras las normas de medición del Ministerio de Obras Públicas Nación. Las obras ejecutadas 

de  conformidad y los materiales acopiados que reciban pago y que cumplan  los  requisitos  de  las especificaciones, se 

medirán mensualmente, salvo pedido expreso de la  Contratista, formulado  por escrito, para  postergar las mediciones  cuando   

los  trabajos   se  hayan   ejecutado  tan lentamente que no existan cantidades apreciables de obra nueva.  

  La Contratista o su  Representante debidamente autorizado, está obligada a asistir  a todas las mediciones para 

el  pago de las obras  ejecutadas  así como  para  la  Recepción Final  de  las mismas.  En las actas y cómputos de estas 

mediciones deberá constar la conformidad del Contratista o su Representante.  En caso de que la Contratista no estuviere 

conforme con las clasificaciones o mediciones de obra, deberá manifestarlo en el Acta o en las fojas de medición.  La reserva 

deberá ser clara y precisa.  

  Dentro del término de TREINTA (30) días corridos ratificará su disconformidad detallando las razones que le 

asisten sin cuyo requisito sus observaciones quedarán sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamación ulterior.  Las 

observaciones o falta de conformidad que se refieren a la medición o clasificación de obras cubiertas o trabajos cuyas 

medidas,   características, etc.   puedan  alterarse   con  el transcurso del tiempo, por el uso o por otra causa o que resulte 

dificultoso  o imposible  verificar posteriormente, deberán ser formuladas  en  la  primera  oportunidad  que  tales  obras  se 

clasifiquen o midan.  

  No tendrá ningún derecho la Contratista a reclamación alguna de ninguna especie, si las observaciones no 

fuesen formuladas en la oportunidad que se menciona en el párrafo precedente.  
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  Cuando hubiere trabajos en condiciones de ser medidos, correspondientes a obras susceptibles  de  

modificación  por acción del tiempo, o del uso,  y las mismas no fuesen incluidas en  la  primera  medición   ordinaria,  la  

Contratista  deberá reclamar su inclusión  en la foja de medición.  Su silencio en esa oportunidad significará su conformidad 

con la medición que en otro momento practique LA MUNICIPALIDAD.  

  En   las  mediciones   parciales  o   finales,  provisorias   o definitivas, si la  Contratista se negase a  presenciarlas 

o no concurriese a  la citación que  por escrito se le  formulase al efecto,  se le  tendrá  por  conforme con  el  resultado de  la 

operación practicada por la Inspección. 

 

Artículo 5.29. HONORARIOS:  
  La contratista deberá considerar incluido dentro de la oferta los Honorarios de Representación Técnica, de los 

Asistentes Técnicos y todo aquel necesario para la construcción de la obra y  reconocerá a  este fin, los  que resulten  de la 

aplicación del  arancel establecido por el  Colegio Profesional correspondiente   de  la   Provincia  de   Buenos  Aires. LA 

MUNICIPALIDAD no reconocerá ningún   tipo de honorario ni aranceles, por considerarlos incluidos dentro del monto de 

obra. 
 

Artículo 5.30. VARIACIONES DE COSTO:  
  En ningún caso se reconocerán variaciones de costos.-  
 

Artículo 5.31. PLAZO DE ADMISIÓN DE LAS LIQUIDACIONES DE OBRA:   
  Una vez transcurridos QUINCE (15) días corridos de efectuadas la certificación mensual de los trabajos por 

parte de LA MUNICIPALIDAD, no serán admitidos con posterioridad liquidaciones adicionales, ni   reclamos por parte del 

Contratista. 
 

Artículo 5.32. PLAZO DE TERMINACIÓN DE OBRA Y SUS PRORROGAS:  
  Las obras a que se refiere este Pliego deberán ser terminadas totalmente dentro del plazo que se establece en 

el presente pliego y que será contado desde la fecha de la firma del Acta de Iniciación.  Si la terminación no se cumpliera 

dentro del plazo contractual estipulado o en las prórrogas debidamente acordadas, se hará pasible la Contratista de la multa 

a que hubiere lugar.-  

  Las suspensiones de obra que se ordenen, por incumplimiento de Ordenes de Servicio por divergencias en 

trámites, no implicarán la suspensión o interrupción del plazo fijado para la terminación de la obra. 

  Se considera como obra no realizada aquella que aunque haya sido construida y liquidada, no pueda librarse al 

servicio público por causas imputables a la Contratista y/o no llene satisfactoriamente el objeto de su construcción. 
 

Artículo 5.33. AMPLIACIONES DE PLAZOS DE OBRA:  
  En los casos en  que deban ser fijados  nuevos plazos  de  obras como  consecuencia de  causas justificadas  y 

aceptadas  por  LA MUNICIPALIDAD o  por  la realización  de trabajos adicionales,  los mismos se determinarán  de acuerdo 

a las normas siguientes:  

a) Cuando los trabajos adicionales que deban ser efectuados como consecuencia de  modificaciones o ampliaciones  

del  proyecto original o por causas  justificadas interfieran en la ejecución de  la  obra,  el  plazo  otorgado  será  

adicionado  al  plazo contractual original. En ese  caso se confeccionará un nuevo Plan de Trabajo a aprobar por  la 

Inspección en el que se ajustará el ritmo de ejecución de los ítems a la prórroga otorgada.-  

b) Cuando se trate de trabajos adicionales o causas justificadas que no interfieran la ejecución de la obra original, los 

plazos serán computados a partir de la fecha en que se ordene su comienzo, tanto sea de obras nuevas o de ítems 

cuyo corrimiento se autorice, con independencia del plazo contractual fijado para la realización de la totalidad de la 

obra. 
 

Artículo 5.34. DOCUMENTACIÓN QUE LA CONTRATISTA GUARDARA EN OBRA:   
  En la obra existirá permanentemente, una copia legalizada de cada documentación correspondiente a la misma, 

a disposición de la Inspección. 

  Cuando los planos y demás documentos que conforman el contrato presenten dudas para el  Contratista, éste 

deberá con una antelación de QUINCE (15) días hábiles a la ejecución del trabajo, recabar de la Inspección la aclaración 

correspondiente, la  que deberá  expedirse dentro de  los CINCO (5) días hábiles de efectuada la consulta. 
 

Artículo 5.35. SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS:  
  Si  en la interpretación del Contrato bajo  su  faz  técnica   surgieran  divergencias,  éstas  serán resueltas por 

la Inspección de LA MUNICIPALIDAD cuyas  decisiones serán  definitivas  respecto a  la  calidad  de materiales,  la solidez 

de  las estructuras,  eficiencia de las  mismas y  a la interpretación de las normas. 

  La  Contratista  no  podrá   suspender  los  trabajos,  ni  aun parcialmente,  con  el  pretexto de  que  existen  

divergencias pendientes. 
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Artículo 5.36. OBRADOR Y CAMPAMENTO PARA EL PERSONAL:  
  El Contratista instalará en obra todas las construcciones aptas para la realización de los trabajos, conservación 

de acopios, equipos e instrumental y, si fuera necesario, vivienda para el personal afectado a la obra, con instalación de 

alumbrado, agua y sanitarios.-  

  El costo de las instalaciones quedará a cargo de la Contratista.-  
 

 

Artículo 5.37. DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA:  
  Previo a la terminación de las obras, la Contratista deberá entregar a LA MUNICIPALIDAD el original y seis 

(6) copias de los Planos Conformes a Obra en formato papel de todos los trabajos realizados según lo especificado en el 

Pliego de Condiciones Legales Particulares y en un archivo digital generado mediante el uso de un programa C.A.D. (dibujo 

asistido por computadora), en formado DWG, como así también los manuales de los equipos que hubiera instalados, en 

idioma español. Sin cuya concreción esta última no será efectuada.  

  Se deberán presentar dos copias de los archivos mencionados en los soportes magnéticos especificados en el 

Pliego de Condiciones Legales Particulares. 

  En la etiqueta de dicho soporte magnético se deberá indicar el nombre de la Obra y los archivos correspondiente 

a la misma. 

  La Contratista deberá solicitar a la Inspección los formatos en que deberá confeccionarse la documentación.  

  La documentación será aprobada por la Inspección, la que podrá pedir ampliación si lo creyera conveniente.  

  La Contratista, con cada Certificado deberá entregar un juego de diagramas de habilitación conforme al formato 

que entregue LA MUNICIPALIDAD, de las obras correspondientes a dicho Certificado. La Inspección procederá a su 

revisión, aprobando o devolviendo para su corrección; en este último caso, la Contratista tendrá un plazo máximo de DIEZ 

(10) días para volver a efectuar la entrega. 

  LA MUNICIPALIDAD podrá requerir que la documentación conforme a obra sea entregada por la Contratista 

en soporte magnético. 

 

Artículo 5.38. FACTURACIÓN Y CERTIFICACIÓN:  
  La certificación de la obra se efectuará mediante “Certificado Mensual de Obra” que deberá confeccionar y 

presentar la Contratista de acuerdo al modelo suministrado por LA MUNICIPALIDAD, teniendo en cuenta el acta de 

medición aprobada por la Inspección de obra. 

  Este certificado será presentado ante LA MUNICIPALIDAD dentro de los QUINCE (15) días corridos del mes 

siguiente de efectuados los trabajos; si la Contratista dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la 

expedición de certificados, éstos serán expedidos de oficio, notificando por Orden de Servicio su inobservancia y aplicándose 

una multa cuyo importe será equivalente a QUINCE (15) días de incumplimiento de una Orden de Servicio. 

  El Certificado deberá ser acompañado de la siguiente documentación: 

 

a) Nota de presentación suscripta por la Contratista o persona autorizada al efecto. 

b) Certificado original y DOS (2) copias firmados por la Contratista y su Representante Técnico y visados por el 

Colegio Profesional que corresponda. 

c) Constancia fotográfica según se especifica en el artículo 5.40 de las Cláusulas Legales Generales (tamaño 18 cm x 

24 cm). 

d) Plan de trabajo y curva de inversión, reflejando lo ejecutado y certificado en el mes. 

e) Los ítems del Art 5.8 de a) al f)  

 

  LA MUNICIPALIDAD dispondrá de DIEZ (10) días hábiles administrativos para efectuar el control y 

aprobación del Certificado de Obra respectivo. 

  En caso de formularse observaciones la Contratista dispondrá de DOS (2) días hábiles administrativos para 

rehacer la documentación, pasados los cuales las correcciones serán efectuadas de oficio, aplicándose las multas según lo 

anteriormente enunciado. 

 

Artículo 5.39. GARANTÍA DE OBRA:  
  La garantía de obra queda constituida por la Garantía de Adjudicación (ó de Contrato según artículo 27 - ley 

6.021). 

 

Artículo 5.40. VISTAS FOTOGRÁFICAS:  
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  La Contratista deberá entregar a LA MUNICIPALIDAD mensualmente y durante el curso de ejecución de la 

Obra DIEZ (10) fotografías con cada certificación y a la terminación de la misma DIEZ (10) vistas más. Asimismo se solicita 

cada 100 más de avance, la vista en Drone, antes, durante y al finalizar la obra. 

  La Inspección decidirá en cada caso cuales son las vistas de conjunto o de detalles a sacar.  Las  fotografías 

serán  del tamaño  18  x  24  cm. con  indicación  marginal  de  lo  que representan, nombre de la obra y fecha en la que se 

han tomado. 

  Deberán ser, en colores, claras, nítidas y perfectamente reveladas.  La Contratista entregará la placa o película 

y DOS (2) copias de cada una de ellas en papel sema-mate de primera calidad.  

 

Artículo 5.41. FONDO DE REPARO:  
  En cada certificado, sea de obra, adicionales e imprevistos, se deducirá el cinco por ciento (5%) en concepto 

de FONDO DE REPARO, el que será devuelto después de efectuada la Recepción Provisoria Total de la Obra. Este depósito 

podrá ser reemplazado por su equivalente en pólizas de caución, Títulos ajustables, fianza bancaria, y/o en cualquiera de las 

modalidades previstas en el artículo 3.8. De estas Especificaciones, previa autorización de la dependencia contable pertinente 

y según el mecanismo establecido en el artículo 3.8. Una vez efectuada la sustitución indicada, el organismo reintegrará los 

importes retenidos, dentro de los TREINTA (30) días hábiles administrativos siguientes.  

  A opción del Contratista, podrá ingresar con anterioridad al pago, los títulos y fianza bancaria que correspondan 

a cada certificado; en tal caso el organismo no retendrá el importe en efectivo.  Para el caso que los títulos o fianza bancaria 

sean insuficiente para cubrir el FONDO DE REPARO, se retendrá el importe necesario hasta completar el monto aludido.  

  En  caso de  optar el  Contratista  por la  entrega de  títulos públicos reajustables,  se tomará como cotización  

del mismo la del último día hábil inmediato anterior al tipo vendedor de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires o la fijada 

por el Ente Oficial Emisor, de éstas la  que resulte menor.  Las fracciones hasta completar el Depósito de Garantía que no 

pueden ser cubiertas, quedarán retenidas en efectivo.  

  El Contratista se obliga a retirar de la sede de LA MUNICIPALIDAD los cupones para el cobro de los servicios 

de renta, los que estarán a su disposición desde los DIEZ (10) días hábiles administrativos inmediatos anteriores a la fecha 

fijada para cada pago.  En oportunidad de realizarse el rescate parcial o total del título se deberán reponer o sustituir por otros 

de igual o equivalente especie por el mismo valor de cotización al que se hayan rescatado. Serán a cargo del Contratista todos 

los gastos y/o impuestos que se originen en la operación. Dicha sustitución deberá hacerse simultáneamente al retiro de los 

cupones de rescate. Caso contrario LA MUNICIPALIDAD efectuará el reemplazo con cargo al Contratista de todos los 

gastos, impuestos y las diferencias de cotización que se originen en la operación. Se tomará en todos los casos la cotización 

fijada para el día del rescate.  

  Al momento de su devolución se entregarán al Contratista los mismos títulos recibidos, independientemente 

de su cotización.  

  En caso de procederse a su venta para aplicar al pago parcial o total de la garantía para la cual fueron entregados, 

será también a cargo del Contratista todos los gastos y/o impuestos que se originen en la operación.  

  El Fondo de Reparo está destinado a garantizar fundamentalmente, las deficiencias o anomalías que puedan 

surgir con posterioridad a la fecha de certificación; como es sabido, éstas deficiencias o anomalías tienen su origen en los 

denominados “vicios ocultos".   De lo  antedicho se  desprende que,  toda  anomalía  o  deficiencia,  como  así  también  todo 

faltante que se vaya produciendo a  lo largo de la marcha de la obra,  no  deberán  ser  demorados  en  su  corrección  por  el 

Contratista, con  el argumento de  que el saneamiento  de éstas irregularidades se halla con el Fondo de Reparo.  

  Accesoriamente, el Fondo de Reparo constituye un respaldo para:  

  

a) Todo débito del Contratista, que, habiéndose originado por cualquier circunstancia, no hubiera sido efectivizado 

antes de la Recepción Provisoria.  

b) Toda omisión  por parte del  Contratista en el  cumplimiento de normas  legales  o  contractuales,  no subsanada  

antes  de  la Recepción Provisoria.  

 

Artículo 5.42. LIBRO DE PARTES DIARIOS:  
  La Contratista deberá proveer un libro para “Partes Diarios", según las indicaciones que dicte al efecto el Área 

Inspección de Obras.  Este libro será llevado por la Inspección de LA MUNICIPALIDAD con todas las novedades, equipos, 

materiales   y mano de obra empleados durante el día. 

  Diariamente dicho libro deberá ser rubricado por el Representante Técnico de la Contratista.  

 

Artículo 5.43. REPRESENTANTE LEGAL:  
  La Empresa Contratista deberá presentar un Representante Legal para las cuestiones que demande la obra, el 

que deberá residir en la ciudad de Saladillo   durante el transcurso de la misma.  
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CAPÍTULO 6: DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 6.1. APLICACIÓN DE LAS PENALIDADES:   
  Las transgresiones  al presente Pliego de  Bases y Condiciones  hará pasible al  Contratista de penalidades que 

serán impuestas por LA MUNICIPALIDAD de acuerdo a lo que disponga el exclusivo  criterio de la Inspección  en  relación 

a  la construcción  de  la obra,  quién fijará  la oportunidad de su  aplicación y de su graduación  en función de los atenuantes 

y  agravantes existentes y en todo  de acuerdo a las normas que a continuación se determinan.  

  Se considerará como agravante la reincidencia o reiteración de una misma trasgresión.  

Se exceptúa la trasgresión al plazo de obra enunciado en el artículo 7.1. En cuyo caso se tomarán las medidas descriptas en 

el artículo 5.23.-    

  En  aquellos  casos en  que  la  multa provenga  de  cuestiones concernientes  a  aquellos  aspectos  que  deba  

resguardar  LA MUNICIPALIDAD, ésta será directamente el Órgano de Aplicación.  

 

Artículo 6.2. LAS PENALIDADES   NO MODIFICAN EL PLAZO   CONTRACTUAL:   
  Las penalidades aplicadas al Contratista no suspenden, interrumpen, ni amplían los plazos establecidos 

contractualmente para la ejecución de las obras.-  

 

Artículo 6.3. MORA:  
  La mora será automática por el mero vencimiento del plazo sin necesidad de intimación alguna.  

 

Artículo 6.4. HONORARIOS PROFESIONALES   POR ESTUDIO DE   PROPUESTAS:   
  Por Resolución  Nº 2868  (13/03/1981), del  Consejo Profesional  de Ingeniería de  la Provincia  de Buenos  

Aires, se  establece el derecho a percibir honorarios a los profesionales que actúen en los trámites  previos   y  presentación   

de  Propuestas  en Licitaciones de trabajos públicos.  

  En consecuencia, se exigirá conjuntamente con la documentación a presentar, el Contrato Profesional 

correspondiente, visado por la Delegación del Colegio correspondiente.  

  Deberá ser confeccionado por un valor igual al Presupuesto Oficial.  Su prestación podrá ser cumplimentada 

dentro de los DOS (2) días hábiles administrativos posteriores al Acto Licitatorio.  

  El   incumplimiento de   este requisito   dará lugar   a la correspondiente comunicación a la Delegación del 

Colegio Profesional.  

  El Estudio de Propuesta podrá  ser realizado por el Profesional que actúe  en calidad  del Director Técnico  de 

la  Empresa (se considerará Director Técnico de  la Empresa a aquel Profesional que así figure acreditado  en la 

correspondiente inscripción en el  Registro de  Licitadores  de la  Provincia), o  Profesional integrante  de la  Empresa.  Se  

adjuntará nota  aclarando esta situación, en donde se dejará  constancia que no corresponde la aplicación de  la citada  

Resolución, visada por  la Delegación del Colegio Profesional.-  En uno u otro  caso la documentación de  la  Licitación  

deberá  estar  totalmente  firmada  por  el Profesional  actuante, con  sello aclaratorio.- Los  honorarios, correrán por cuenta  

de la empresa contratista  y se consideran incluidos dentro de la oferta.-  

 

Artículo 6.5. LEGALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:  
  Toda copia de documentación exigida por el Pliego deberá ser autenticada por profesional y/o funcionario 

autorizado para ello.  En caso de tratarse de un Escribano Público de extraña jurisdicción, su firma deberá ser legalizada por 

el correspondiente Colegio de Escribanos.  

 

Artículo 6.6. JURISDICCIÓN:  
  El proponente o Contratista se somete para toda cuestión emergente de la presente Licitación, a la competencia 

de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Buenos Aires - Departamento Judicial LA PLATA -, renunciando 

expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle, incluso el Federal.  

 

Artículo 6.7. GASTOS GENERALES Y BENEFICIOS:  
  Para el ítem de Gastos Generales y Beneficios se admitirá hasta un máximo del quince por ciento (15%) y el 

diez por ciento (10%), respectivamente.  

 

Artículo 6.8. PAGO DE DERECHOS Y CONEXIONES:  
  El Contratista deberá realizar todos los trámites necesarios ante las entidades oficiales y empresas proveedoras 

de servicios, para lograr las conexiones de las instalaciones que de acuerdo a las especificaciones se suministrarán a la obra. 

La totalidad de estas gestiones serán realizadas en forma tal que una eventual demora no provenga de su falta de diligencia.  

El pago de todos los sellados, derechos y todo otro gasto producto directo de la conexión de los mencionados servicios, será 

efectivizado por la Contratista por su cuenta y costo.-  
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Artículo 6.9. PLAZO DE OBRA:   
  Cuando los días de lluvia, tomados mensualmente superen a los indicados en el cuadro siguiente se considerará 

ampliado el plazo de obra en un día por cada día de lluvia:  

 

MES E F M A M J J A S O N D 

DÍAS DE 

LLUVIA 
5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 

 

  Se  define  como  día  de  lluvia,  en   el  período  de  veinticuatro  (24)  horas  utilizado   por el  Servicio  

Meteorológico  Nacional  como  unidad  de  tiempo,  al  que  se  refiere  su  registro  de  lluvia  diaria   y  durante  el  cual  la  

precipitación  supere  los   cinco  milímetros (5 mm). Por cada  día de  lluvia que  se produzca  en día hábil y  que sobrepase 

el valor  consignado precedentemente, se adicionará  un   día  de  plazo  contractual,   salvo  que  sus consecuencias determinen 

una real  paralización de los trabajos en el o los días subsiguientes, en cuyo caso a requerimiento de la  Contratista,  la  

Inspección  podrá propiciar  la prórroga por los días que correspondan al motivo señalado. Igual procedimiento se seguirá en 

los casos en que se registren paralizaciones de los trabajos como consecuencia de días de lluvia correspondientes a días no 

laborables.-  

 

Artículo 6.10. CERTIFICADO DE CAPACIDAD TÉCNICO - FINANCIERA:  
  Certificado expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires y/o Nación. 

 

Artículo 6.11. MODO DE COMPUTAR LOS PLAZOS:  
  Los plazos que se mencionen en este Pliego de Bases y Condiciones se computarán en días hábiles 

administrativos, salvo expresión en contrario.   

 

Artículo 6.12. DOCUMENTACIÓN LABORAL:   
  La empresa Contratista estará obligada a exhibir a la Municipalidad, a su requerimiento, la totalidad de la 

documentación laboral obligatoria, tales como las que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones laborales respecto de 

sus trabajadores, de sus obligaciones previsionales y de aportes de obra social, así como de seguros obligatorios y 

obligaciones emergentes de la ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y toda otra que imponga la ley laboral vigente. 

  En caso de comprobarse falta de cumplimiento en tal sentido, la Contratista se hará pasible de la aplicación de 

las multas previstas en el artículo 6.13. Del presente Pliego de Condiciones.  

  La Contratista, bajo apercibimiento de las penalidades establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, deberá 

cumplir en un todo, con la Ley 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, su Decreto Reglamentario 351/79 y la resolución 

del Ministerio del Trabajo y   Seguridad Social de la Nación Nº 1069/91.-  

Asi también con el Decreto 911/96 para la industria de la construcción y toda normativa referente al COVID-19 que sea 

aplicable. 

 

Artículo 6.13. MULTAS:  
  A continuación se indican las circunstancias en que el Contratista se hace pasible de aplicación de multas, 

como así también los valores y forma de aplicación de las mismas.  

  Se establece para las distintas multas, los siguientes porcentajes sobre el monto del Contrato, incluyéndose el 

monto de las ampliaciones de obra (si las hubiera): 

a) Por cada día de retraso en la firma del Acta de Iniciación de Obra y Replanteo: 5‰ (cinco por mil).  

b) Por cada día de retraso en la iniciación de los trabajos: 4‰ (cuatro por mil).  

c) Por cada día de ausencia del Contratista o su Representante Técnico en la Obra: 2‰ (dos por mil).  

d) Por cada día de demora en el cumplimiento de una Orden de Servicio: 1‰ (uno por mil).  

e) Por cada día de demora en la entrega de la Obra Terminada conforme a plazo que se establece en éstas Cláusulas 

Legales: 2‰ (dos por mil).  Excepto la demora en el sector definido en el artículo 7.1. para el cual el Contratista se 

hará pasible de una multa del 5‰ (cinco por mil).-   

f) Por cada día de demora en el retiro de material rechazado: 1‰ (uno por mil).  

g) Por cada día de demora en la entrega de cualquiera de los documentos exigidos para la firma del Contrato: 5‰ 

(cinco por mil).  

h) Por cada día de paralización de la Obra por causas imputables al Contratista conforme a lo establecido en el presente 

Pliego de Bases y Condiciones: 1.5‰ (uno y medio por mil).  

i) Por otros casos no previstos: 0.7‰ (siete décimos por mil)   

 

  Su aplicación será automática por el mero vencimiento del plazo, sin necesidad de intimación alguna. 
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  Los importes a que se refieren los incisos anteriores a) a i) inclusive, serán descontados de cualquier suma a 

percibir por la Empresa Contratista.  

  Los mayores costos sobre los trabajos faltantes, serán liquidados con el coeficiente del mes en que se incurrió 

en mora, en un todo de acuerdo y condicionado al cumplimiento del Plan de Trabajo corregido.  

 

Artículo 6.14. INSPECCIÓN DE LA OBRA:  
  El Contratista facilitará la tarea de la Inspección proveyendo en el lugar de trabajo los materiales, personal, 

útiles, elementos y máquinas de medición y control que le sean necesarios para el ejercicio de su cometido. 

  El Contratista deberá proveer a título precario, durante el período que medie entre las fechas de las firmas de 

las Actas del primer replanteo y de la recepción provisional total de la obra, todo lo descripto en el Pliego de Condiciones 

Legales Particulares. 

  Es facultad de  la Inspección paralizar, parcial o totalmente la obra, en caso de no  cumplimiento por el 

Contratista de órdenes emanadas  de  la  misma,  no dando  lugar  tal  paralización  a reconocimiento de  mayores plazos  en 

la  entrega final  de las obras, ni a corrección del Plan de Trabajos.  

  En caso de incumplimiento por el Contratista de cláusulas de la documentación de la Licitación, la Inspección 

podrá ordenar:  

a) Corrección, demolición y re ejecución de trabajos realizados, en situación de incumplimiento, aún cuando los 

mismos ya estén certificados.  

b) Retiro de la obra de materiales y elementos que no cumplan con las Cláusulas mencionadas.  

  La  Contratista deberá hacerse cargo de los viáticos y traslados que deba hacer la  Inspección por  tareas 

relacionadas con esta obra, como asimismo asegurar al personal de la  Inspección de Obra mediante seguro de vida (Riesgo 

de Muerte), incapacidad  permanente  y  temporaria, asistencia  médico - farmacéutica  y responsabilidad  civil. Los montos 

por estos conceptos corresponderán a los vigentes en la MUNICIPALIDAD al momento de su facturación.  

 

Artículo 6.15. MATERIALES QUE LA MUNICIPALIDAD PODRÁ SUMINISTRAR AL 

CONTRATISTA:  
  La MUNICIPALIDAD  se   reservará  el  derecho  de suministrar parte  o el  total de los  materiales a  emplear 

al Contratista, los que serán  descontados del  monto total  de la obra a los precios unitarios del contrato.  

  La Contratista deberá verificar el estado en que se encuentra el material que deba recibir y de cada partida que 

se entregue, se labrará un acta en la que se hará constar en detalle la cantidad y estado de los materiales; acta que se deberá 

firmar de conformidad la Contratista y la Inspección.  

  Desde el momento en que la contratista reciba los materiales, serán por su cuenta todos los gastos de carga, 

transporte, descarga y de otras operaciones, hasta su colocación definitiva en obra o hasta la entrega en depósito como 

sobrante.  

  La Contratista  deberá adoptar las medidas  necesarias para que no se  demore la descarga  de los  materiales 

que le  remita la  MUNICIPALIDAD y serán  por su  cuenta  y cargo  los gastos  de estadía que pudieran originarse.  

  La Contratista  presentará mensualmente  a la aprobación  de la inspección,  las  planillas  demostrativas del  

empleo  de  los materiales recibidos,  detallando las unidades colocadas  y las cortadas e inutilizadas por índole de los trabajos.  

  A la  terminación  de las  obras,  la  inspección efectuará  el balance  entre los  materiales entregados  al 

Contratista,  los colocados  e   inutilizados  obligatoriamente  y   el  material faltante  cuyo  empleo  no  se justificase  con  

las  planillas mensuales  de colocación.   El importe de estos materiales se descontará de los certificados pendientes o del 

depósito de garantía del contrato.  

  La Contratista no podrá emplear estos materiales en otras obras que aquellas para los que están destinados.  

  LA MUNICIPALIDAD comunicará fehacientemente su voluntad de hacer uso del presente artículo antes de 

la firma del Contrato de Obra.  

 

CAPÍTULO 7: DE LA RECEPCIÓN Y TERMINACIÓN DE LA OBRA 
 

Artículo 7.1. RECEPCIÓN PROVISORIA:  
  La obra será recibida en forma provisoria una vez terminados todos los trabajos con arreglo al Contrato, en 

presencia del Representante Técnico, la Contratista o los testigos presentes, en caso de que aquellos no concurran a la   

citación efectuada   con CINCO   (5) días   hábiles de anticipación.  Si  para que las obras  se encuentren terminadas con  

arreglos  al  Contrato, sólo  faltare  subsanar  ligeras deficiencias   o  completar   detalles   que   no  afecten   la habilitación 

de  las mismas, a  juicio de la Inspección, podrá realizarse la  Recepción Provisoria, dejándose constancia de ello  en el Acta  

respectiva, a  los efectos de  su correcta terminación dentro del plazo de conservación y garantía.  En el Acta que  se debe 

labrar, se  hará constar que los  trabajos se efectuaron de acuerdo al Contrato, de las modificaciones que se hayan  autorizado,  
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que  el   Contratista  entrega  los  planos conforme con las obras, las multas, observaciones, penalidades, etc., a que  se haga 

pasible la Contratista,  la duración total de las obras  terminadas y la fecha efectiva  de terminación de los trabajos a partir de 

la  cual correrá el plazo de garantía. 

  La Recepción provisoria será una sola a la terminación total de los trabajos, aun cuando para su ejecución 

hubieran regido plazos parciales. No obstante la Inspección podrá autorizar Recepciones Parciales por razones de 

conveniencia. Asimismo, si a juicio de la Inspección un sector de la obra se encontrara en condiciones técnicas de prestar 

servicio, LA MUNICIPALIDAD podrá ordenar proceder con la Recepción Provisoria Parcial de dicho sector. En tal caso la 

Contratista deberá presentar en un plazo máximo de DIEZ (10) días los planos conforme a obra y diagramas de habilitación 

correspondientes al sector. De no cumplimentar en término dicho requisito, la Contratista sin más trámite se hará pasible de 

una multa conforme al artículo 6.13 inciso d) de las presentes Especificaciones Legales. 

  El plazo de conservación o garantía se empezará a contar desde la fecha en que se firme el Acta de Recepción 

Provisoria Total o Parcial, en este último caso con relación exclusiva al sector de que se trate. 

 

Artículo 7.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA:  
  La Recepción Definitiva se llevará a cabo al finalizar el plazo de conservación o garantía fijado. 

  Durante  el mencionado  plazo de  garantía la  Contratista será responsable  de  la   conservación  de  las  obras   

y  de  las reparaciones  requeridas   por  los  defectos   o  desperfectos provenientes de la  mala calidad de ejecución  de los 

trabajos. La responsabilidad  de la  Contratista incluye  la conservación hasta la  Recepción Definitiva  de la  Obra, de  todas 

aquellas partes  para  las  que   se  hayan  efectuado  las  recepciones provisorias  a  que  se   refiere  el  artículo  anterior.   Se 

exceptúan de la presente obligación los defectos resultantes del uso indebido de las construcciones.  Si  la Contratista, vencido  

el  plazo  de   conservación  o  garantía  no  hubiera subsanado las deficiencias consignadas  en el Acta de Recepción Provisoria  

o  las  que  hubieran aparecido  durante  el  plazo mencionado, la  Inspección lo intimará  para que lo haga  en un lapso  

perentorio.  Transcurrido  el  mismo  y persistiendo  el incumplimiento, LA MUNICIPALIDAD hará ejecutar los trabajos 

solicitados por sí o  con intervención  de terceros, cargando  los gastos  a la Contratista para lo cual emitirá  el aviso 

correspondiente a LA MUNICIPALIDAD a  fin  de  que   ésta  lleve  a  cabo  el  acto administrativo correspondiente en 

relación a los descuentos que se deban efectuar.  Asimismo se  procederá a recibir la obra de oficio  determinándose  la  

proporción  en  que  se  afecte  la garantía y créditos pendientes,  sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar.  

 

Artículo 7.3. PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LA GARANTÍA:  
  A partir de la Recepción Provisoria, el  Contratista tendrá  a su  cargo, durante el plazo de SEIS (6) meses,  la   

conservación  de  las  instalaciones  y responderá  por   todas  las  deficiencias  que   se  observen, motivadas por la mala 

calidad de  los materiales y/o de la mano de obra utilizados,  como también por las que  se produzcan por actos de terceros, 

accidentes,  daños intencionales, custodia y limpieza permanente de todas las instalaciones, etc. 

  También  el  Contratista,  luego de  la  recepción  definitiva, garantizará  los trabajos  por el  término que  fije 

el  Código Civil.   Si   se detectan vicios ocultos   o inconvenientes atribuibles al Contratista, éste deberá proceder a corregir 

de inmediato esos defectos, sin perjuicio de las indemnizaciones que pudieran corresponder por interrupciones en el servicio, 

daños de propiedades o bienes de terceros, accidentes, etc.  

 

Artículo 7.4. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO:  
  La Recepción Provisoria Total de la obra quedará sujeta a la aprobación de las pruebas a que se refiere este 

artículo, y por lo tanto hasta que ello no ocurra no podrán devolverse las garantías que correspondieren. La Contratista, con 

SESENTA (60) días de anticipación a la fecha probable de las pruebas, deberá presentar a la Inspección, la metodología a 

utilizar y la fecha de realización. Dicha fecha deberá estar comprendida dentro del plazo de obra. 

  La prueba consistirá en verificar el funcionamiento de las instalaciones, las que deberán cumplir las 

Especificaciones de este Pliego y los datos garantizados de la Contratista.  

  Cuando la Contratista habilite totalmente las obras, se realizará la prueba de toda la Obra 

  Quedará a exclusivo juicio de la Inspección la aprobación de la metodología propuesta por la Contratista. 

  Si todos o algunos de los ensayos no arrojarán resultados satisfactorios a criterio de la Inspección, la Contratista 

tendrá un plazo de QUINCE (15) días corridos para subsanar las deficiencias. Dentro de dicho plazo se deberán repetir los 

ensayos fallidos. Si en esta nueva oportunidad la totalidad de las pruebas fueran satisfactorias, la Contratista no será pasible 

de las multas por atraso en la entrega de las instalaciones originadas por lo dispuesto en este artículo; por el contrario, si se 

comprobara que ellas nuevamente no son satisfactorias, correrán las multas por atraso en la entrega de las instalaciones, las 

que serán aplicables desde la fecha de finalización del plazo de obra hasta la fecha en que se compruebe que se han subsanado 

las falencias. 

  Todo resultado, observación y/o aprobación, quedarán registrados en Actas que firmarán la Inspección y el 

Representante Técnico. 

  Cuando finalicen las pruebas y todas hubieren arrojado resultados positivos, a entera satisfacción de LA 

MUNICIPALIDAD, la Inspección labrará un Acta de Aprobación, la que será firmada por ésta y el Representante Técnico. 
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  Los gastos que demande la realización de los ensayos a que se refiere el presente artículo, quedarán a exclusivo 

cargo de la Contratista y se considerarán incluidos en los precios de todos los ítems de la Oferta. 

 

Artículo 7.5. VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS:   
  Cuando se sospeche  que existen vicios  en trabajos  no visibles,  la inspección  técnica podrá ordenar las  

demoliciones o desmontajes y  las reconstrucciones necesarias para  cerciorarse del fundamento de  sus sospechas y si los 

defectos fueren comprobados, todos los gastos originados por  tal motivo  y su  reposición, de  acuerdo a  las cláusulas 

contractuales, estarán a cargo de la contratista.-  

  Si los  vicios se  manifestaran en el  transcurso del  plazo de garantía,  la contratista  deberá reparar  o cambiar  

las obras defectuosas en el plazo que se  le fije a contar desde la fecha de su  notificación por medio  de orden de servicio,  

cédula de notificación o  telegrama colacionado; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser  ejecutados por 

administración o por terceros, a costa de aquella, deduciéndose su importe del fondo de garantía de obra y/o contrato.-  

  La recepción final de los trabajos no impedirá el derecho de LA MUNICIPALIDAD a exigir el resarcimiento 

de los gastos, daños y perjuicios que le produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera 

ulteriormente fraude o vicios ocultos.-  
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ANEXOS 
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ANEXO A 

CARTA DE PRESENTACIÓN CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA 
Señores 

Municipalidad de Saladillo 

 

La Firma .................................................................................................................... ................. (consignar nombre de la firma 

o Consorcio de firmas), representada legalmente por el / los señor / es 

.......................................................................................................................... abajo firmantes, con domicilio legal en la Calle 

................................................................................... ............................................................. Nro. ......................, 

Tel.:...................................., Fax Nº: ....................................... de la ciudad de ............................................., Provincia de 

Buenos Aires de la Rca. Argentina, presenta su Propuesta para la Licitación Pública: 

"............................................................................................................................. ......”, declara expresamente que: 

 

a) Conoce plenamente y acepta el contenido de la documentación de la presente Licitación Pública y de la totalidad de 

las aclaraciones y comunicaciones emitidas; todo lo cual se encuentra foliado del Nro. ................. al Nro. .................; 

b) ha recogido en el sitio en que se ejecutarán las obras las informaciones relativas a las circunstancias locales de 

cualquier naturaleza que pueda influir previsiblemente sobre la ejecución de los trabajos; 

c) garantiza la autenticidad y exactitud de todas sus declaraciones y a la Municipalidad, a solicitar las informaciones 

pertinentes a organismos oficiales, compañías de seguro, bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra persona 

física o jurídica; 

d) renuncia a cualquier reclamación o indemnización originada en error en la interpretación de la documentación del 

llamado a Licitación Pública; 

e) conoce la normativa que se aplica a la presente Licitación; 

f) se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentación a esta Licitación; 

g) se somete expresamente a la Justicia Ordinaria de los Tribunales del Departamento Judicial La Plata; 

h) el Proponente no está comprendido dentro de las inhabilidades del artículo 3.16. de las Cláusulas Legales Generales 

que forman parte de este Pliego. 

 

Se acompaña constancia de la garantía de oferta, consistente en .................................... 

.............................................................................................................. (*)  por la suma de Pesos 

........................................................................................................................................ 

......................................................................... ($ .............................. ), y de los datos del Proponente (Anexo B). 

 

(*) Póliza/Depósito en efectivo/ fianza bancaria/ cheque certificado (indicando Banco o Compañía), etc. 

______________________                 ____________________________ 

Lugar y fecha                                       Firma del Proponente 
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ANEXO B 

 

DATOS DEL PROPONENTE 

 

Licitación Pública Nº:...............   

 

Objeto: “....................................................................................................................” 

 

 

1) Denominación de la firma o del consorcio de firmas: 

 

 

  

 

2) Caracterización del mandato otorgado a favor del firmante de la Propuesta y demás representantes del Proponente:  

 

 

 

 

 

Lugar y Fecha: .............................................................................................................. ...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________       _______________________________ 

Firma del Representante Legal                  Firma del Representante Técnico 
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ANEXO C 

PLANILLA DE ANTECEDENTES PARA LA 

PRECALIFICACIÓN DE OFERENTES 
C.1.- PERSONAL TÉCNICO DE LOS PROPONENTES ASIGNADOS A LA OBRA 

 

1.1.-  En relación de dependencia: 

 Nómina...................................................................................................................... 

 Título......................................................................................................................... 

 Antecedentes............................................................................................................. 

 

1.2.- Asesores, consultores y contratados: 

 Nómina...................................................................................................................... 

 Especialidad............................................................................................................... 

 Antecedentes............................................................................................................. 

 

1.3.-  Representante Técnico: 

 Nombre y apellido...................................................................................................... 

 Título profesional....................................................................................................... 

 Matrícula Nº.............................................................................................................. 

 Otros datos de interés................................................................................................ 

 (se deberán anexar antecedentes) 

 

C.2.- SUBCONTRATISTAS PARA LA OBRA 

 Nómina...................................................................................................................... 

 Especialidad............................................................................................................... 

 Antecedentes............................................................................................................. 
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ANEXO D 

PLANILLAS DE OBRAS EJECUTADAS SIMILARES A LAS QUE SE LICITAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(*):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deberá anexarse información de: tipos de obra, diámetros, longitudes, otras características. 
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ANEXO E 

PLANILLAS DE OBRAS EN EJECUCIÓN O ADJUDICADAS SIMILARES A LAS QUE SE LICITAN 
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ANEXO F 

PLANILLAS DE EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA 
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( * ) : Indicar si el mismo es: BUENO – REGULAR. 
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ANEXO G 

 

PLANILLAS DE EQUIPOS A AFECTAR A LA OBRA 
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( * ) : Indicar si el mismo es: BUENO – REGULAR. 
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ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES 

Artículo 1: OBJETO DE LA LICITACIÓN 

El objeto de la presente Licitación Pública es la contratación de “MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA 

CONSTRUCCIÓN DE 13 VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE SALADILLO” conforme se define en la planilla de 

cotización, planos, especificaciones y demás documentos incluidos en el Pliego de Bases y Condiciones. 

 
Artículo 2: MEMORIA DESCRIPTIVA, UBICACIÓN, PROYECTO EJECUTIVO Y 

CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS: 
La presente Memoria Descriptiva corresponde al proyecto denominado “MANO DE OBRA Y MATERIALES 

PARA CONSTRUCCIÓN DE 13 VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE SALADILLO” 

El prototipo a construir es el PB9 del I.V.B.A. El mismo posee  2 dormitorios, baño completo, y cocina comedor 

estar integrado. Se desarrolla en planta baja, y posee una superficie de 58.56m2. Los dormitorios y el estar-comedor dan al 

lateral del lote. Las parcelas poseen una superficie aproximada de 550m2 y 360m2.  

El sistema constructivo adoptado para la ejecución de las viviendas es el tradicional en un todo de acuerdo a las 

Memorias, Especificaciones Técnicas, planos correspondientes y Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.I.V.S.P.  

Entrega y Plazo del Proyecto Ejecutivo:  

El plazo máximo de entrega será de 30 (treinta) días corridos, contados desde la fecha de la firma del Contrato de 

Obra. El Contratista deberá prever en su plan de trabajos los tiempos que demanden la elaboración, presentación y aprobación 

del Proyecto Ejecutivo. 

Una vez firmado el Contrato, el Contratista deberá concertar con la Inspección un Cronograma de Trabajos de 

entregas parciales de la Documentación Técnica solicitada, en un orden correlativo y lógico, para que la Inspección vaya 

tomando conocimiento y analizando la misma, a los efectos de ir formulando las observaciones que crea pertinente a medida 

que se va generando la información. 

El Contratista deberá entregar a la Inspección la totalidad de la documentación solicitada y toda otra documentación 

que, sin estar expresamente indicada, sea necesaria para la correcta ejecución de las obras, a juicio de la Inspección. 

La revisión y aprobación que efectúe la Inspección, no eximirá al Contratista de su responsabilidad íntegra por la 

exactitud de los datos y los errores de cálculo que pudiera haber cometido, subsistiendo la responsabilidad plena del 

Contratista por los trabajos a su cargo. 

Sobre la base del anteproyecto incorporado al presente pliego, la Contratista deberá elaborar el Proyecto Ejecutivo 

de todas las obras contratadas y presentarlo para su aprobación a la Inspección. 

 

El Proyecto Ejecutivo a elaborar se limitará a perfeccionar y optimizar el anteproyecto, efectuando todas las tareas 

necesarias para ello y cumpliendo con las etapas y plazos previstos en el presente pliego. 

 

Artículo 3: PRESUPUESTO OFICIAL y VALOR DEL PLIEGO: 

El Presupuesto Oficial estimativo asciende a la suma de PESOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRENTA Y 

SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 68.036.468,88) con 

impuestos incluidos. 

Valor del Pliego se fija en la suma de pesos CIENTO VEINTITRES MIL TREINTA Y SEIS CON CUARENTA Y 

SIETE CENTAVOS ($ 123.036,47). 

Artículo 4: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 

El sistema de cotización y de pago será: 
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“AJUSTE ALZADO“. Precio Tope $ 88.400.000,00 

 
Artículo 5: ANTICIPO FINANCIERO: 

Los Oferentes tendrán en cuenta para elaborar su Oferta que la Municipalidad otorgará un anticipo financiero de 

DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL PESOS ($ 10.206.000,00), sujeto a la recepción de los fondos del 

Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.   

 

Artículo 6: CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN: 

La presente obra se contratará mediante LICITACIÓN PÚBLICA.  

 

Artículo 7: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

El plazo de ejecución de la obra será de 365 (trescientos sesenta y cinco) días corridos a partir de la firma del acta 

de inicio de obra.  

Dichos plazos se computarán de la siguiente manera: 

 El Contrato: se firmará a los 5 (cinco) días hábiles de notificada la Adjudicación. 

 El Acta de Inicio de Obra: se firmará a los 5 (cinco) días hábiles de firmado el contrato. 

 En caso de no cumplirse con dichos plazos se aplicarán las sanciones previstas en el presente Pliego. 

Artículo 8: CERTIFICADO DE CAPACIDAD TÉCNICA - FINANCIERA: 
Inscripción en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires y/o Nación: 

ESPECIALIDAD: Obras de arquitectura, de características principales, destino, magnitud, extensión o 

complejidad tecnológica que concuerden con la obra licitada. 

Capacidad Técnica: $ 68.036.468,88 

Capacidad Financiera: $ 68.036.468,88  

Se deberá presentar Certificado con saldo de capacidad a la fecha de licitación. 

 
Artículo 9: MONEDA DE PAGO: 

El pago se efectuará con cheque en la Tesorería de la Municipalidad, por interdepósito en el Banco de la Provincia 

de Buenos Aires o por títulos que entren en vigencia durante el periodo de obra. Los proveedores radicados en otras 

localidades deberán poseer cuenta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires (Caja de Ahorros, etc.) que posibilite el pago 

a través de interdepósito o bien enviar cobrador munido de recibo oficial, corriendo todos los gastos que ello demande por 

su exclusiva cuenta. La Municipalidad no enviará cheques ni ordenes de entrega por correo.  

 
Artículo 10: PLAZO DE PAGO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA: 

El pago de los certificados se hará efectivo a partir de los cuarenta y cinco (45) días corridos desde aprobación, 

sujeto a la recepción de fondos del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. 

Artículo 11: DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A INCORPORAR EN LOS SOBRES: 

 Será causal de rechazo el no cumplimento de los requisitos mínimos solicitados, en el presente Art 11. 

Además de la documentación exigida en el artículo 3.2 del Pliego de Bases y Condiciones – Especificaciones Legales 

Generales deberá incorporarse la siguiente: 

 

SOBRE “A” Antecedentes:  

 Certificado de cumplimiento de aportes previsionales otorgado por la Caja de Previsión Social para Agrimensores, 

Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Decreto Provincial 2370/02, correspondiente 

al Representante Técnico y al Profesional que haya realizado el estudio de la propuesta. 

file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/12-Especificaciones%20Legales%20Generales-2007-modificado-2008%20v2.doc%23Art_3_2
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 Copia certificada de la boleta de aportes previsionales por la tarea de estudio de la propuesta.  

 Antecedentes de obras similares en los últimos 5 años, de la Capacidad Empresaria para ejecutar obras cuyas 

características principales, destino, magnitud, extensión o complejidad tecnológica concuerdan con la obra licitada. 

Estos antecedentes deberán incluir una memoria descriptiva de cada obra ejecutada certificada por el ente 

contratante, el monto contratado y el valor actualizado de dicho monto a la fecha de apertura de esta licitación.  

  Antigüedad de la firma en la ejecución de las obras señaladas en el punto anterior y continuidad de su actividad. 

Siendo esto no menor a dos años de obras similares a las que se licita. 

 

 Certificados emitidos por los entes contratantes en los que se  acredite el cumplimiento de los plazos contractuales, 

calidad del trabajo ejecutado y concepto (muy bueno, bueno, regular, malo) que a juicio del comitente ha merecido 

el Contratista, contemplando asimismo el desempeño general que ha presentado durante el período de contratación. 

Se entiende para este caso por “obras similares” las de similar volumen, tecnología y localización que se hallen 

terminadas. 

 Equipos requeridos: el licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para ejecutar la obra. 

Asimismo deberá denunciar si los mismos son propios o alquilados, acreditando, según corresponda, propiedad o 

compromiso cierto de alquiler y disponibilidad. 

 

N° Tipo de equipo y característica Número mínimo exigido 

1 (COMPLETAR)  

2   

3   

4   

5   

 Será causal de rechazo el no cumplimento de los requisitos mínimos solicitados, en el presente Art 11. 

 

Artículo 12: RE DETERMINACIONES DE PRECIOS: 

No está prevista Re determinación de Precios. 

 
Artículo 13: CARTELES DE OBRA: 

La cantidad de carteles que la Contratista deberá instalar en obra serán DOS; la Tipología se adjunta en  Anexo. 

 
Artículo 14: INSPECCIÓN DE OBRA: 

La obra será inspeccionada por el personal técnico de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos. 

Se deducirá de cada certificado el 0.5% correspondiente a gastos administrativos e inspección. 

Y además en cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 94/2016, se deducirá el 1% del monto certificado. Se 

detalla el inc. Correspondiente. 

“inc. B8. -Las compras o contratación de servicios que la Municipalidad de Saladillo efectué a proveedores cuyo 

local de comercio, industria o actividad de cualquier otra índole se encuentre radicado en otra jurisdicción 

municipal distinta del partido de Saladillo, serán gravadas por concepto de servicios de trámites administrativos, 

técnicos, contables y similares por un derecho de venta equivalente  al 10 0/00 ( Diez por mil) del monto facturado 
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cuando todo el proceso de contratación de tales adquisiciones o prestaciones se hayan llevado a cabo en la 

jurisdicción del partido de Saladillo. Dicho derecho será retenido en forma proporcional en cada pago sobre el 

importe que se toma como base para practicar la retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

No estarán alcanzadas por el punto B8, las compras o contrataciones que a continuación se enumeran: 

1) Pago de Alquileres 

2) Pólizas de seguros. 

3) Proveedores de servicios de agua, energía eléctrica, gas, telefonía fija y celular, internet y televisión por cable.” 

 
Artículo 15: DE FORMA 

 
Artículo 16: DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA Y DIAGRAMAS: 

La documentación conforme a obra que deberá entregar la Contratista a la Municipalidad será la siguiente: 

 Planos conforme a obra original en papel; 

 DOS (2) copias en papel de cada original; 

 UNA (1) copia en pendrive conteniendo los archivos de los planos conforme a obra en AUTOCAD 2000; 

 

Los formatos de la documentación serán suministrados por la Inspección. 

La documentación será revisada por la Inspección, y aprobada cuando considere que se ha cumplido exactamente 

con todos los requerimientos descriptos en el presente párrafo. 

 
Artículo 17: SEGUROS: 

Para los seguros a constituir por riesgo de muerte e incapacidad del personal que se desempeñe en la obra sin relación 

de dependencia con la Contratista, se fija el monto que la Superintendencia de Riesgo de Trabajo establezca como tope 

máximo por riesgo de muerte. Para daños a terceros (responsabilidad civil) los topes serán los siguientes: 

Hasta la Recepción Provisoria Total: $ 70.200.000,00 

Durante el periodo de Garantía: $ 30.200.000,00 

 

Artículo 18: VISITA DE OBRA: 

Antes de presentar las propuestas, el proponente deberá obtener todas las informaciones relacionadas con la 

ejecución de las obras, y no se admitirá reclamación alguna en la carencia de dichas informaciones. Los oferentes deberán 

realizar la visita a obra desde el día 28 de marzo al 08 de abril, en el horario entre las 09 y 12 hs, y deberán agregar en el 

Sobre “A”: “Constancia de visita a obra” suscrita por el funcionario municipal designado a tal fin, como así también una 

declaración firmada por su máxima autoridad estatutaria y su Representante Técnico “declarando conocer el lugar físico de 

la obra y todas las condiciones en que se realizará la misma”. 

 
Artículo 19: PROVISIÓN DE LOCAL Y ELEMENTOS PARA LA INSPECCIÓN: 

Los gastos que demanden el presente artículo deberán incluirse en Gastos Generales. 

El adjudicatario se hará cargo de entregar los siguientes elementos: 

 

 Una (1) Impresora a Color tipo Epson EcoTank L1300. 

 

 Diez (20) Vallas de seguridad metálicas construidas en malla 15x15 ø 6 mm; de 1.50 mts de ancho x 1.00 mts de 

alto y 20 cm de separación inferior con dos patas de apoyo. 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/01-Esp%20Leg%20Gen%20V1.doc%23Sobre_A
file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/01-Esp%20Leg%20Gen%20V1.doc%23Sobre_A_18
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. 

 

 1 (Un) escritorio en “L” de 1.70m x 0.75; 0.75 x 0.70m; combinado melanina cedro con negro (25mm), cajonera 

con cerradura. 

 

 5 (cinco) Sillas Ergonómicas, tipo Smart High o similar, con apoyo lumbar graduable en 7 posiciones y regulación 

neumática de altura del asiento. A – synco: mecánico oscilante de respaldo con posiciones de ajuste y control de 

tensión. Regulación neumática de altura del asiento.  

 

 20 (veinte) Guantes de cuero para trabajo 

 

 10 (diez) Botas de goma de caña alta (oil resistant) 

 

 5 (cinco) protectores auditivos tipo 3M; nivel de atenuación sonora 31dB.  
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ANEXO 
 

CARTEL DE OBRA 

ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES 

LETREROS DE OBRA:   

Dentro de  los  DIEZ (10)  días contados  a partir  de  la  fecha  del  Acta  de  Iniciación  de  Obra,  la Contratista 

deberá  emplazar, en los lugares  que la Inspección determine,  los  letreros de  obra,  de  acuerdo a  modelo  que suministre  

LA MUNICIPALIDAD.  Los carteles deberán quedar instalados y mantenidos en perfectas condiciones por la Contratista, 

durante el período comprendido entre la iniciación de la obra y su Recepción Provisoria.  

 

ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES 

CARTELES DE OBRA: 
Se incluirá dentro del ítem: dos (2) carteles de obra por cada frente de trabajo de 2,00 x 3,00 mts. El mismo deberá ser 

aprobado por el área competente. 

Se imprimirán en lonas vinílicas de 8 onzas, tipos Front line (para estructuras de metal) o BlockOut o Mesh (microperforada 

para montar en bastidores) o equivalente similar o superior. Impresión a cuatro colores. Terminación laqueado mate o similar 

que asegure la durabilidad de los carteles durante el tiempo que dure la obra y permanezcan a la intemperie. 

En caso de no contar con terminación, pueden imprimirse utilizando un sistema que remplace la protección de la terminación, 

asegurando su duración. 

La lona debe ser montada sobre un bastidor de chapa y madera, con la correspondiente sujeción que asegure la estabilidad 

del cartel. La altura en que se colocará dependerá de su ubicación y se determinará a partir de la normativa municipal vigente 

que garantice la seguridad y las condiciones óptimas de visibilidad. 

El diseño será provisto por la MUNICIPALIDAD. En tanto corre por cuenta del contratista la producción gráfica y 

colocación, así como garantizar su durabilidad y estado durante el tiempo que dure la obra. Si se rompiera o se viera afectado 

en su materialidad durante el tiempo que dure la obra deberá ser repuesto por el contratista. 
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Letra Año 2021

Permiso Nro.

Expediente

Partida Nro.

13 VIVIENDAS SOCIALES

DIRECCION OBRAS PARTICULARES 

b

COLEGIO PROFESIONAL

a

D.N. Max.

F.O.T Max.

F.O.S Max.

parcela

c d

zona

CATASTRO

premios

totale

USOS PREDOMINANTES Y COMPATIBLES

PREMIOS (% INCREMENTO EN D.N. Y F.O.T).

AGUA CORRIENTE

SERVICIOS ESENCIALES

LUZ ELECTRICA

FORMAS DE USO Y OCUPACION

RESTRICCIONES

200 hab/h

segun catastro

PAVIMENTO

CLOACAS

RETIROS

AREA: URBANA

Referencias

la zona parcela

-

FRENTE FONDO LATERAL

Previstos para Existente en

DESIGNACION

UBICACION:

segun titulo

SUPERFICIES

ESCALA:

Alt. Máxima Frente Otros

-

-

-

-

-

-

Saladillo

PROPIETARIO:

LUGAR:

OBRA:

DESTINO:

Proyecto y Dirección Técnica por
Contrato Separado:

Propietario:

Índice de Permeabilidad

Medición:

-

A CONSTRUIR

13 VIVIENDAS SOCIALES

CIRC. I - SEC. M - Ch. 337 -

Mz. 337e - Pc.

2a,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12a,

13,14 -

A Construir 

SI

SI

NO

SI

Antecedente

Expte. N° Letra Año

0.6

1.0

SUB AREA: RESIDENCIAL 4

Sup. Cubierta a Construir          761.28 m2

0.2

Ch. 337

Mz. 337e

2a34

5

6

7

8

9

10

11

141312a

1

calles R. Rojas, A. F. Dassatti, C.M. Sanchez

-



Letra Año 2021

Permiso Nro.

Expediente

Partida Nro.

13 VIVIENDAS SOCIALES

DIRECCION OBRAS PARTICULARES 

b

COLEGIO PROFESIONAL

a

D.N. Max.

F.O.T Max.

F.O.S Max.

parcela

c d

zona

CATASTRO

premios

totale

1:100

USOS PREDOMINANTES Y COMPATIBLES

PREMIOS (% INCREMENTO EN D.N. Y F.O.T).

AGUA CORRIENTE

SERVICIOS ESENCIALES

LUZ ELECTRICA

FORMAS DE USO Y OCUPACION

RESTRICCIONES

200 hab/h

segun catastro

PAVIMENTO

CLOACAS

RETIROS

AREA: URBANA

Referencias

la zona parcela

-

FRENTE FONDO LATERAL

Previstos para Existente en

DESIGNACION

UBICACION:

segun titulo

SUPERFICIES

ESCALA:

Alt. Máxima Frente Otros

-

-

-

-

-

-

Saladillo

PROPIETARIO:

LUGAR:

OBRA:

DESTINO:

Proyecto y Dirección Técnica por
Contrato Separado:

Propietario:

Índice de Permeabilidad

Medición:

-

A CONSTRUIR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

CIRC. I - SEC. M - Ch. 337 -

Mz. 337e - Pc. 2a, 3 y 4 -

A Construir 

SI

SI

NO

SI

Antecedente

Expte. N° Letra Año

0.6

1.0

SUB AREA: RESIDENCIAL 4

Sup. Cubierta a Construir              58.56 m2

0.2

CORTE A-A

CORTE C-C

CORTE B-B

CORTE D-D

VISTA FRENTE VISTA CONTRAFRENTE

VISTA LATERAL

P L A N T A  B A J A, PROTOTIPO  F      e s c a l a   1 : 1 0 0

PLANTA DE TECHOS  e s c a l a   1 : 1 0 0

S I L U E T A  D E  S U P E R F I C I E  e s c a l a   1 : 1 0 0

 e s c a l a   1 : 1 0 0

 e s c a l a   1 : 1 0 0

 e s c a l a   1 : 1 0 0

 e s c a l a   1 : 1 0 0

 e s c a l a   1 : 1 0 0  e s c a l a   1 : 1 0 0

 e s c a l a   1 : 1 0 0

Ch. 337

Mz. 337e

2a34

5

6

7

8

9

10

11

141312a

1

calle C.M. de Sanchez, entre calle A. F. Dassatti y calle J. J. Suquia

-

10.97 hab

329.17 m2

Sup. Terreno                              548.61 m2
Sup. Terreno Libre                     490.05 m2

548.61 m2

109.72 m2
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Letra Año 2021

Permiso Nro.

Expediente

Partida Nro.

13 VIVIENDAS SOCIALES

DIRECCION OBRAS PARTICULARES 

b

COLEGIO PROFESIONAL

a

D.N. Max.

F.O.T Max.

F.O.S Max.

parcela

c d

zona

CATASTRO

premios

totale

1:100

USOS PREDOMINANTES Y COMPATIBLES

PREMIOS (% INCREMENTO EN D.N. Y F.O.T).

AGUA CORRIENTE

SERVICIOS ESENCIALES

LUZ ELECTRICA

FORMAS DE USO Y OCUPACION

RESTRICCIONES

200 hab/h

segun catastro

PAVIMENTO

CLOACAS

RETIROS

AREA: URBANA

Referencias

la zona parcela

-

FRENTE FONDO LATERAL

Previstos para Existente en

DESIGNACION

UBICACION:

segun titulo

SUPERFICIES

ESCALA:

Alt. Máxima Frente Otros

-

-

-

-

-

-

Saladillo

PROPIETARIO:

LUGAR:

OBRA:

DESTINO:

Proyecto y Dirección Técnica por
Contrato Separado:

Propietario:

Índice de Permeabilidad

Medición:

-

A CONSTRUIR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

CIRC. I - SEC. M - Ch. 337 -

Mz. 337e - Pc. 6, 7, 8, 9, 10 -

A Construir 

SI

SI

NO

SI

Antecedente

Expte. N° Letra Año

0.6

1.0

SUB AREA: RESIDENCIAL 4

Sup. Cubierta a Construir              58.56 m2

0.2

VISTA LATERAL

P L A N T A  B A J A, PROTOTIPO  F      e s c a l a   1 : 1 0 0

PLANTA DE TECHOS  e s c a l a   1 : 1 0 0

S I L U E T A  D E  S U P E R F I C I E  e s c a l a   1 : 1 0 0 e s c a l a   1 : 1 0 0

Ch. 337

Mz. 337e

2a34

5

6

7

8

9

10

11

141312a

1

calle A. F. Dassatti, entre R. Rojas y calle C.M. de Sanchez

-

7.16 hab

214.78 m2

Sup. Terreno                              357.96 m2
Sup. Terreno Libre                     299.40 m2

357.96 m2

71.60 m2
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CORTE A-A

CORTE C-C

CORTE B-B

CORTE D-D

 e s c a l a   1 : 1 0 0

 e s c a l a   1 : 1 0 0

 e s c a l a   1 : 1 0 0
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V.E.

C.A.

V.E.
V.E.

V.E.

C.A.C.A.C.A.

DETALLE 1

DETALLE 3

DETALLE 2

DETALLE 4

VISTA FRENTE VISTA CONTRAFRENTE e s c a l a   1 : 1 0 0  e s c a l a   1 : 1 0 0
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PV1

V1

PV2

V3



Letra Año 2021

Permiso Nro.

Expediente

Partida Nro.

13 VIVIENDAS SOCIALES

DIRECCION OBRAS PARTICULARES 

b

COLEGIO PROFESIONAL

a

D.N. Max.

F.O.T Max.

F.O.S Max.

parcela

c d

zona

CATASTRO

premios

totale

1:100

USOS PREDOMINANTES Y COMPATIBLES

PREMIOS (% INCREMENTO EN D.N. Y F.O.T).

AGUA CORRIENTE

SERVICIOS ESENCIALES

LUZ ELECTRICA

FORMAS DE USO Y OCUPACION

RESTRICCIONES

200 hab/h

segun catastro

PAVIMENTO

CLOACAS

RETIROS

AREA: URBANA

Referencias

la zona parcela

-

FRENTE FONDO LATERAL

Previstos para Existente en

DESIGNACION

UBICACION:

segun titulo

SUPERFICIES

ESCALA:

Alt. Máxima Frente Otros

-

-

-

-

-

-

Saladillo

PROPIETARIO:

LUGAR:

OBRA:

DESTINO:

Propietario:

Proyecto y Dirección Técnica por
Contrato Separado:

Índice de Permeabilidad

Medición:

-

A CONSTRUIR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

CIRC. I - SEC. M - Ch. 337 -

Mz. 337e - Pc. 11 -

A Construir 

SI

SI

NO

SI

Antecedente

Expte. N° Letra Año

0.6

1.0

SUB AREA: RESIDENCIAL 4

Sup. Cubierta a Construir             58.56 m2

0.2

VISTA LATERAL

P L A N T A  B A J A, PROTOTIPO  F      e s c a l a   1 : 1 0 0

PLANTA DE TECHOS  e s c a l a   1 : 1 0 0
S I L U E T A  D E  S U P E R F I C I E  e s c a l a   1 : 1 0 0 e s c a l a   1 : 1 0 0

Ch. 337

Mz. 337e

2a34

5

6

7

8

9

10

11

141312a

1

calle A. F. Dassatti, entre R. Rojas y calle C.M. de Sanchez

-

7.84 hab

235.34 m2

Sup. Terreno 392.24 m2

392.24 m2

Sup. Terreno Libre 333.68 m2

78.45 m2

L
.
M

L
.
M

E.M.

E.M.

L
.
M

L.M.

E
.
M

.

L
.
M

E.M.

E
.
M

.

LAV

BAÑO

COCINA COMEDOR

DORMITORIO

ACCESO

DORMITORIO

5
5

2

7

P1

V3

P4

P2

P3

V1
V1

1

6

±0.00

+ 0.05

+ 0.20

+ 0.15

+ 0.20

PV1

P2

T. N.

±0.00

T. N.

±0.00

T. N.

ESTAR

3

PASO
4

+ 0.05

+ 0.05

+ 0.05

PV2

COCHERA

8

V3

PO

PO
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.
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.
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.

v
e

r
e

d
a

 
m

u
n

i
c
i
p

a
l

L
í
n

e
a

 
M

u
n

i
c
i
p

a
l
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calefón

P
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B

A

B

D

A

D

CC

E.M.

Eje Replanteo X

E
j
e

 
R

e
p

l
a

n
t
e

o
 
Y

CORTE A-A

CORTE C-C

CORTE B-B

CORTE D-D

 e s c a l a   1 : 1 0 0

 e s c a l a   1 : 1 0 0

 e s c a l a   1 : 1 0 0

 e s c a l a   1 : 1 0 0

V.E. V.E.

V.E.

VF

E
j
e
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e
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o
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a
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l
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C.A.

C.A.
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e
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ó
n

DETALLE 3
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espacio
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o

C.A.

C.A.

V.E.

C.A.

V.E.
V.E.

V.E.

C.A.C.A.C.A.

DETALLE 1

DETALLE 3

DETALLE 2

DETALLE 4

VISTA FRENTE VISTA CONTRAFRENTE e s c a l a   1 : 1 0 0  e s c a l a   1 : 1 0 0

P4

V1

E
j
e

 
M

e
d
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PV2

V3

L.M.

L.M.L.M.

Letra Año 2021

Permiso Nro.

Expediente

Partida Nro.

13 VIVIENDAS SOCIALES

DIRECCION OBRAS PARTICULARES 

b

COLEGIO PROFESIONAL

a

D.N. Max.

F.O.T Max.

F.O.S Max.

parcela

c d

zona

CATASTRO

premios

totale

1:100

USOS PREDOMINANTES Y COMPATIBLES

PREMIOS (% INCREMENTO EN D.N. Y F.O.T).

AGUA CORRIENTE

SERVICIOS ESENCIALES

LUZ ELECTRICA

FORMAS DE USO Y OCUPACION

RESTRICCIONES

200 hab/h

segun catastro

PAVIMENTO

CLOACAS

RETIROS

AREA: URBANA

Referencias

la zona parcela

-

FRENTE FONDO LATERAL

Previstos para Existente en

DESIGNACION

UBICACION:

segun titulo

SUPERFICIES

ESCALA:

Alt. Máxima Frente Otros

-

-

-

-

-

-

Saladillo

PROPIETARIO:

LUGAR:

OBRA:

DESTINO:

Proyecto y Dirección Técnica por
Contrato Separado:

Propietario:

Índice de Permeabilidad

Medición:

-

A CONSTRUIR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

CIRC. I - SEC. M - Ch. 337 -

Mz. 337e - Pc. 5 -

A Construir 

SI

SI

NO

SI

Antecedente

Expte. N° Letra Año

0.6

1.0

SUB AREA: RESIDENCIAL 4

Sup. Cubierta a Construir             58.56 m2

0.2

VISTA LATERAL

P L A N T A  B A J A, PROTOTIPO  F      e s c a l a   1 : 1 0 0

PLANTA DE TECHOS  e s c a l a   1 : 1 0 0

S I L U E T A  D E  S U P E R F I C I E  e s c a l a   1 : 1 0 0 e s c a l a   1 : 1 0 0

Ch. 337

Mz. 337e

2a34

5

6

7

8

9

10

11

141312a

1

calle A. F. Dassatti, entre R. Rojas y calle C.M. de Sanchez

-

7.84 hab

235.34 m2

Sup. Terreno 392.24 m2
Sup. Terreno Libre 333.68 m2

392.24 m2

78.45 m2

E.M.

E.M.

L
.
M

L.M.
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.
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.
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.
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.
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DORMITORIO

ACCESO

DORMITORIO

5
5

2

7
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V3

P4

P2

P3

V1
V1

1

6

±0.00

+ 0.05

+ 0.20

+ 0.15

+ 0.20

PV1

P2

T. N.

±0.00

T. N.

±0.00

T. N.

ESTAR

3

PASO
4

+ 0.05

+ 0.05

+ 0.05

PV2

COCHERA

8
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Y

CORTE A-A

CORTE C-C

CORTE B-B

CORTE D-D

 e s c a l a   1 : 1 0 0

 e s c a l a   1 : 1 0 0

 e s c a l a   1 : 1 0 0

 e s c a l a   1 : 1 0 0

V.E. V.E.
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o
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C.A.

V.E.

C.A.

V.E. V.E.
V.E.

C.A.C.A.C.A.

DETALLE 1

DETALLE 3

DETALLE 2

DETALLE 4

VISTA FRENTE VISTA CONTRAFRENTE e s c a l a   1 : 1 0 0  e s c a l a   1 : 1 0 0
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Letra Año 2021

Permiso Nro.

Expediente

Partida Nro.

13 VIVIENDAS SOCIALES

DIRECCION OBRAS PARTICULARES 

b

COLEGIO PROFESIONAL

a

D.N. Max.

F.O.T Max.

F.O.S Max.

parcela

c d

zona

CATASTRO

premios

totale

1:100

USOS PREDOMINANTES Y COMPATIBLES

PREMIOS (% INCREMENTO EN D.N. Y F.O.T).

AGUA CORRIENTE

SERVICIOS ESENCIALES

LUZ ELECTRICA

FORMAS DE USO Y OCUPACION

RESTRICCIONES

200 hab/h

segun catastro

PAVIMENTO

CLOACAS

RETIROS

AREA: URBANA

Referencias

la zona parcela

-

FRENTE FONDO LATERAL

Previstos para Existente en

DESIGNACION

UBICACION:

segun titulo

SUPERFICIES

ESCALA:

Alt. Máxima Frente Otros

-

-

-

-

-

-

Saladillo

PROPIETARIO:

LUGAR:

OBRA:

DESTINO:

Proyecto y Dirección Técnica por
Contrato Separado:

Propietario:

Índice de Permeabilidad

Medición:

-

A CONSTRUIR

VIVIENDA UNIFAMILIAR

CIRC. I - SEC. M - Ch. 337 -

Mz. 337e - Pc. 12a, 13 y 14 -

A Construir 

SI

SI

NO

SI

Antecedente

Expte. N° Letra Año

0.6

1.0

SUB AREA: RESIDENCIAL 4

Sup. Cubierta a Construir              58.56 m2

0.2

CORTE A-A

CORTE C-C

CORTE B-B

CORTE D-D

VISTA FRENTE VISTA CONTRAFRENTE

VISTA LATERAL

P L A N T A  B A J A, PROTOTIPO  F      e s c a l a   1 : 1 0 0

PLANTA DE TECHOS  e s c a l a   1 : 1 0 0 S I L U E T A  D E  S U P E R F I C I E  e s c a l a   1 : 1 0 0

 e s c a l a   1 : 1 0 0

 e s c a l a   1 : 1 0 0

 e s c a l a   1 : 1 0 0

 e s c a l a   1 : 1 0 0

 e s c a l a   1 : 1 0 0  e s c a l a   1 : 1 0 0

 e s c a l a   1 : 1 0 0

Ch. 337

Mz. 337e

2a34

5

6

7

8

9

10

11

141312a

1

calle R. Rojas e/ calle A. F. Dassatti y calle J. J. Suquia

-

10.97 hab

329.17 m2

Sup. Terreno                              548.61 m2
Sup. Terreno Libre                     490.05 m2

548.61 m2

109.72 m2
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MUNICIPALIDAD DE SALADILLO 

13 VIVIENDAS 

2 – MEMORIA DESCRIPTIVA 

 PROTOTIPO PB9 - 13 viv.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS I DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS I Dto. Elaboración de Proyectos 



VIVIENDA PLANTA BAJA 

PROTOTIPO PB9 - SOLIDARIDAD 

 

 HOJA  

1 

 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS I DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS I Dto. Elaboración de Proyectos  

 

 
M E M O R I A  D E S C R I P T I V A  

 
Este prototipo de 2 dormitorios, se desarrolla en planta baja, con una superficie de 
58.56m2. Los dormitorios y el estar-comedor dan al lateral del lote donde se 
recomienda la ejecución de una galería semicubierta. El dormitorio central si se 
materializa con paneles removibles posibilita un futuro crecimiento del estar-
comedor. El crecimiento de los dormitorios es hacia atrás, dependiendo de las 
medidas del lote. Medidas de terreno mínimo 10m x 20m. su orientación ideal es con 
la galería hacia el norte.  
 
P L A N T A  E N T R E M E D I A N E R A S  

 
 
V I S T A S  E N T R E M E D I A N E R A S  



VIVIENDA PLANTA BAJA 

PROTOTIPO PB9 - SOLIDARIDAD 

HOJA  

2

DIRECCION GENERAL DE OBRAS I DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS I Dto. Elaboración de Proyectos  

El sistema constructivo adoptado para la ejecución de las viviendas es el tradicional 
en un todo de acuerdo a las Memorias, Especificaciones Técnicas, planos 
correspondientes y Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.I.V.S.P. La 
Inspección de la obra aprobará la totalidad de los materiales necesarios para la 
ejecución del conjunto de viviendas. 

Descripción de principales ítems de obra: 

FUNDACIONES:  
Según cálculo elaborado por el Municipio en base a Estudio de Suelos 
correspondiente. 

ESTRUCTURA:  
Se ejecutarán refuerzos verticales de H° A°, vigas de encadenado inferior y superior 
en H°A° y/o estructura independiente de H°A° según cálculo. 

MAMPOSTERÍA:  
Sobre fundaciones: ladrillos comunes conteniendo capa aisladora, según detalle. 
Muros exteriores: serán ejecutados en mampostería de ladrillos cerámicos tipo 
DM20 DOBLE de 20 x 18 x 33 cm y 7 cámaras en sentido del flujo de calor, 
verificando así su cumplimiento con el K=NIVEL B exigido en la Ley 13059 y su 
decreto reglamentario 1030. La terminación exterior del mismo se realizará con 
revoque tradicional: azotado hidrófugo + grueso fratazado y la terminación interior 
con revoque grueso fratazado) (*) 
(*) Nota: En caso de que los proveedores del área en donde se llevará adelante la presente obra no
cuenten con stock de ladrillo cerámico tipo DM20 DOBLE de 20 x 18 x 33 cm, la Contratista/Municipio 
podrá, previa autorización de la Inspección de la Obra / Auditor de Obra, reemplazar el mismo por 
ladrillo cerámico huecos de 0.18x0.18x0.33 m de tubos verticales (debiendo ser la terminación 
exterior del mismo con revoque TERMOAISLANTE + revestimiento de terminación  y la terminación 
interior con revoque grueso fratazado) 

Muros interiores: 
Tabiques fijos: Muro en ladrillo cerámico hueco de 0.12x0.18x0.33 y de 
0.08x0.18x0.33. Podrá contar con un tabique removible siempre y cuando cumpla 
con los 45 decibeles de aislación acústica entre un ambiente y el otro. 

CAPA AISLADORA:  
Tipo cajón: doble horizontal y tomada verticalmente, envolviendo mampostería de 
ladrillos comunes. 
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CONTRAPISO:  
Sobre terreno natural: se ejecutará de cascote empastado de 0.12m sobre un film 
de polietileno y sobre éste en todo el perímetro de la vivienda se colocará una placa 
de 1.00m de ancho de poliestireno expandido según Especificaciones Técnicas 
Particulares y detalle. 
Sobre platea de hormigón y cubierta de losa: Se ejecutará de cascote empastado 
de 0.08m 
 
CUBIERTA:  
Techo inclinado: Cubierta de chapa HºGº ondulada Nº 25 sobre estructura metálica. 
Se ejecutará según Especificaciones Técnicas Particulares y detalle. 
Techo plano:  
Opción losa llena de H°A°, con aislación térmica e hidrófuga. Se ejecutará según 
Especificaciones Técnicas Particulares y detalle. 
Opción losa de viguetas y ladrillo EPS, con aislación térmica e hidrófuga. Se 
ejecutará según Especificaciones Técnicas Particulares y detalle. 
 
SOLADOS:   
Solados interiores: cerámico de 0.20 x 0.20 m o 0.30 x 0.30 m en locales secos y 
húmedos sobre carpeta.  
Solados exteriores: la vereda de acceso y perimetrales serán de 1.00m de ancho y 
se ejecutarán de carpeta de cemento peinado sobre contrapiso, con juntas de 
dilatación y cordón perimetral. 
 Solado viviendas accesibles: se ejecutará rampa y solado exterior de acceso en 
alisado de cemento terminación rodillado según planos 
 
ZOCALOS:  
Se corresponderán con el solado colocado, altura mínima 0.07m. 

 
REVOQUES:  
Muros exteriores: Para el caso de mampostería realizada con ladrillo cerámico tipo 
DM20 DOBLE de 20 x 18 x 33 cm y 7 cámaras en sentido del flujo de calor se 
ejecutará sobre su cara exterior Azotado hidrófugo y revoque grueso 
fratazado.(*) 
(*) Nota: Para el caso en que la mampostería detallada en el punto anterior deba ser reemplazada 
por las razones expuestas en el Ítem MAMPOSTERÍA por ladrillos cerámicos huecos de 
0.18x0.18x0.33m de tubos verticales se ejecutará como terminación exterior de dicha 
mampostería revoque TERMOAISLANTE + revestimiento de terminación. 
 
Muros interiores: Grueso fratazado. 
Muro de Durlock: placa de roca de yeso. 
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REVESTIMIENTOS:  
Cerámico color blanco, esmaltados 0.20m x 0.20m colocación recta, en caso de no 
existir en mercado podrán ser de: 0.30x0.30, 0.20x0.40, 0.30x0.40 o 0.40x0.40, a 
saber: 
Baño: En todo el perímetro 1.80m de altura y 0.20m por sobre la cupla de la ducha. 
Cocina: Sobre perímetro de trabajo 0.60 m de altura y sobre cocina.  
Lavadero: Sobre pileta de lavar 0.60 m de altura. 

 
CIELORRASOS:  
En cubierta inclinada se realizará de placas de roca de yeso suspendido. 
En el local baño se realizará de placas de roca de yeso suspendido. 
En cubierta plana de viguetas y ladrillo EPS: se realizará de placas de roca de 
yeso suspendido. 
En cubierta plana de losa llena H°A°: se realizará de yeso aplicado. 
 
CARPINTERIAS:  
Ventanas:  
Marcos y hojas en aluminio color blanco con premarco línea ROTONDA 640 o 
equivalente calidad apto para recibir vidrio DVH. Se colocarán vidrios DVH  4/9/4. 
 
Puerta Ventana: Marcos y hojas en aluminio color blanco con premarco línea 
ROTONDA 640 o equivalente calidad. El diseño de la abertura será el indicado en 
plano de carpintería. Se colocarán vidrios DVH  4/9/4 (en paños repartidos). Los 
paños no serán mayores a 0.50m de altura y 0.60m2 de superficie. 
 
Puertas:  
Acceso: Marco de chapa doblada BWG N° 18. Hoja de chapa BWG N° 20 doble con 
poliuretano inyectado. Deberá ser de doble contacto. 
 
Interiores: Marco de chapa doblada BWG N° 18. Hoja tipo placa enchapada en pino 
con bastidor de madera a la vista, doble contacto con el mismo enchapado en todos 
los cantos. 
 
PINTURA:  
Muros revocados:  
Dos manos de base y dos manos de látex, para exterior o interior según 
corresponda. 
Cielorrasos:  
 De yeso, dos manos de base y dos manos de látex para cielorrasos. 
Componentes de madera de carpinterías:  
Dos manos de barniceta y dos manos de barniz marino. 
Componentes metálicos de carpinterías:  
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Dos manos de antióxido y dos manos de esmalte sintético. 
 
CERCO PERIMETRAL: 
Sobre ejes medianeros y Línea Municipal:  
Según lo indicado en planos se ejecutará un cerco de alambre romboidal sobre Línea 
Municipal y Ejes Medianeros de 1.50m. de altura calibre 16 y 3 hilos de alambre, 
galvanizado hasta una altura de 1.80m por sobre el nivel del terreno natural.  
El mismo incluye Postes de hormigón premoldeado de 0,10 x 0,10 x 2.40 m. 
hincados 0,60m en el terreno, postes de refuerzo en esquineros, Planchuela 
Galvanizada de 1” x 3/16” para sostener y tensar alambre tejido con 3 (tres) ganchos 
tipo J, rosca 5/16 x 8, tuerca y arandela por poste y 3 (tres) hilos de alambre 
galvanizado. 
Portón Acceso vehicular y Puerta de Acceso Peatonal  
Se ejecutarán en herrería metálica, según planos y estarán compuestos por 
parantes, bastidor de hoja y herrajes, realizadas en caño estructural. Parantes: caño 
80mm x 80mm x 2mm hincados en dados de H°. Bastidor de hoja: caño redondo de 
diámetro 1 ½” x 2mm y malla de alambre romboidal calibre 16 ídem cercos. El portón 
deberá contar con dos hojas de abrir y pasador de hierro. 
 
INSTALACIÓN DE GAS:  
Un pico para cocina, 1 pico para el calefón, 1 pico para el calefactor en local 3 Estar, 
1 pico para el calefactor en cada local 5 Dormitorios, sin provisión de artefactos. 
Conexión a gabinete de gas envasado y/o red de gas natural. Deberá cumplir con las 
normas y reglamentaciones de ENARGAS. Y la distribución será según plano. 
  
INSTALACION ELECTRICA:  
Un (1) centro y 1 (uno) toma por ambiente más 1 (uno) toma adicional en dormitorios, 
cocina y estar comedor. Deberá cumplir con las normas y reglamentaciones del 
E.N.R.E.    
 
INSTALACION SANITARIA:  
Provisión de Agua fría y caliente: cañerías de termofusión de polipropileno, tanque 
de reserva mínimo 750 litros de polietileno 100% virgen tricapa o cuatricapa, y 
desagües cloacales en cañería de Polipropileno con o’rrings, con conexión a red 
cloacal o a cámara séptica y pozo absorbente, según corresponda. Toda la 
instalación deberá cumplir con las normas y reglamentaciones del E.T.O.S. 
De llevar pozo absorbente, el mismo será calzado con ladrillo común, tendrá una 
capacidad de 8m3 y se ubicará según plano, llevará una cámara séptica para 6 
personas y tendrá la correspondiente ventilación. 
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Artefactos:  
Baño: Se proveerán los siguientes artefactos Línea Bari de Ferrum o equivalente 
calidad según el siguiente detalle: 

- Inodoro sifónico, depósito automático exterior de 14 lts.  
- Lavatorio mediano tres (3) agujeros con desborde. 
- Bidet tres (3) agujeros. 
- Receptáculo para ducha in situ 

 
Cocina - Lavadero: se promoverán los siguientes artefactos 

- Bacha de cocina simple de acero inoxidable Johnson de 0.35x0.50x0.18m o 
equivalente calidad sobre mesada de granito.  

- Pileta de Lavadero con fregadero de colgar Ferrum o equivalente calidad de 
53,5 x 37,5 cm x 26,5 cm. 

 
En vivienda accesible (discapacitados) se colocará lavatorio de losa de colgar, no 
se colocará bidet y se contemplará la ejecución y provisión de bidemátic en inodoro 
con la instalación de agua respectiva. 
 
Mesada Cocina: 
De granito en una sola pieza, espesor mínimo 0.025 con pileta de acero inoxidable 
incorporada de 0.35x0.50x0.18m y las correspondientes perforaciones para 
colocación de grifería. Se apoyarán en ménsulas amuradas de perfil T de 1”1/4" x 
3/16” o pilares de mampostería. 
 
Accesorios:  
De loza de embutir Línea Clásica de Ferrum o equivalente calidad s/ Planilla de 
Locales. 
Grifería: Se proveerá y colocará la siguiente grifería de Fv línea Kansas o 
equivalente calidad:  
Baño: 

-2 canillas y pico largo Br. Cr. para lavatorio,  
-2 canillas c/transferencia para bidet,  
-1 cuadro de ducha c/2 canillas y transferencia Br.Cr.  

Cocina: 
-1 juego mezclador c/pico móvil p/cocina  

 
Lavadero 

-1 juego mezclador c/pico móvil p/pileta de lavar  
-1 canilla de servicio Br.Cr. para lavarropas  

 
-1 canilla de servicio Br.Cr.  
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Se proveerán además las llaves de paso, válvulas exclusas y válvulas de limpieza, 
necesarias.  
 
ESTRUCTURA DE APOYO DEL TANQUE DE RESERVA 
El tanque de reserva deberá estar contenido por una estructura compuesta por 
mampostería de 0.20 portante, refuerzos verticales de HºAº de 0.18 x 0,18 y losa de 
Hº Aº según cálculo para apoyo de tanque.   
Para la instalación del tanque deberán respetarse las recomendaciones del 
fabricante del producto.  
 
INSTALACIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES:  
Se realizarán según Planos en caño de Polipropileno con unión con O’rrings. 
El techo inclinado de chapa desaguará en canaletas y bajadas de chapa de Hº Gº de 
3” x 4” o de PVC diámetro 100mm. Contaran con cuatro (4) piletas de patio abiertas 
sin sifón y el destino final de las aguas será a cordón cuneta o zanja. 
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E S P E C I F I C A C I O N E S  T E C N I C A S  P A R T I C U L A R E S  
 
Art. 1.- FUNDACIONES Y ESTRUCTURA:  
El Municipio deberá presentar Estudio de Suelos, Cálculo de Fundaciones y Cálculo 
de Estructura, lo que será aprobado por el IVBA. 
 
Art. 2.- MAMPOSTERIA DE ELEVACION:  
Según el Art. 16 y en especial el 16-4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales 
del M.I.V.S.P.  
Se asentará con mezcla Tipo W 1:5 1 parte de cemento de albañilería y 5 de arena, 
Art. 17-1-19 del PBCG del M.I.V.S.P. 
Se ejecutará la mampostería cumpliendo con los citados reglamentos en especial a 
lo que hace a los bloques y los morteros. 
La mampostería se ejecutará a plomo y sin pandeos, los mampuestos se colocarán 
con un enlace no menor que la mitad de su ancho en todos sus sentidos. Las hiladas 
serán perfectamente horizontales. Las juntas serán de 15mm de espesor para 
morteros tradicionales o lo que indique el fabricante si se utiliza pegamento en pomo. 
Se realizarán refuerzos verticales de HºAº, ubicados según plano, conformando un 
sistema con la viga de fundación viga de encadenado y viga de apoyo de estructura 
de techos, cuando corresponda. 
Los encuentros de la mampostería con refuerzos verticales de hormigón armado se 
trabarán con chicotes de hierro que serán colocados al hormigonar las mismas, cada 
4 hiladas. Los marcos metálicos deberán colocarse en la posición exacta que le 
correspondan a medida que se eleva la mampostería de modo que las mochetas se 
ajusten perfectamente a los mismos. Entre el espacio libre de marco y mamposterías 
se colocará mortero cementicio para solidarizar la pieza metálica y la albañilería.  
En todos los muros y tabiques se deberá efectuar un encadenado superior horizontal 
de HºAº de 0.18 de altura y del mismo espesor del muro o tabique con el fin de 
producir su arriostramiento. 
 
Consideraciones a tener en cuenta respecto del Ladrillo DM20: 
Se deberá tener en cuenta para una correcta ejecución de mampostería con este 
tipo de ladrillo las especificaciones técnicas del fabricante entre otras: 

- Se deberá garantizar el anclaje de los muros 
a las columnas, se recomienda anclar a los estribos un hierro de 6mm. El 
mismo deberá tener como mínimo 50cm. de longitud y se deberá colocar cada 
3 hiladas. Este hierro se podrá anclar en la canaleta central del ladrillo, 
utilizando mortero cementicio tradicional. 

  
- En la unión de muros perpendiculares 

(interior - exterior), se recomienda que los muros interiores se empalmen a los 
muros exteriores mediante 2 refuerzos horizontales en forma de “L” y una 
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barra longitudinal. Estos refuerzos deberán colocarse cada 3 hiladas. El largo 
de cada ala de los refuerzos en “L” deberá ser de 50cm como mínimo, 
mientras que el refuerzo longitudinal tendrá un largo mínimo de 1m.   

 
- En el caso de utilizar mortero tradicional, los 

refuerzos se podrán colocar sobre mortero cementicio, siguiendo siempre la 
recomendación de no llenar la canaleta central del ladrillo DM20. En cambio, 
si se utiliza mortero en manga, dado que el espesor de la junta horizontal es 
milimétrico, para la colocación de los refuerzos en “L” se deberán canaletear 
los ladrillos (teniendo cuidado de no romper más de dos cámaras) y amurar 
los refuerzos con mortero cementicio tradicional sobre el ladrillo. Al igual que 
en el caso anterior, los refuerzos se colocarán cada 3 hiladas. En este caso se 
aprovechará la canaleta central del bloque para colocar el refuerzo 
longitudinal, el cual deberá ser amurado con mortero cementicio tradicional. 

 
- Tabiques Tipo “DURLOCK” 
Se utilizarán placas macizas de roca de yeso bihidratado tipo DURLOCK o 
equivalente superior revestido en papel de celulosa especial sobre ambas caras. Al 
núcleo de yeso se adhieren láminas de papel de fibra resistente y espesor de 0.6 
mm, con un gramaje aproximado de 300 gr/m2. Los tableros serán portables, de 
superficie perfectamente plana con sus bordes forrados y sus extremos cortados de 
1,20 x 2,40 m y espesor 12,5 mm, para junta tomada. 
Asimismo, deberán responder a las siguientes características: 
Comportamiento frente a esfuerzos: Mod. de elasticidad Tracción: 23840Kg/cm2 y 
Mod. de Elasticidad Flexión: 46630 Kg/cm2 
Conductibilidad Térmica: 0.36 Kcal/mhC 
Reducción Acústica: ASTM 413-70 TSTC (500 Hz):45 DB 
La estructura se resolverá con perfiles estructurales de chapa galvanizada Nº 24, de 
35 mm x 70 mm y el anclaje, con elementos galvanizados. 
Las piezas de unión (soleras, bastidores, colgantes) serán totalmente metálicos 
(galvanizados); se nivelarán perfectamente y atornillarán, en el caso del perfil 
perimetral, con tornillos a tacos Fisher en los muros y tabiques. 
La supervisión deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal, 
que estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc.  
 
Los perfiles metálicos estructurales se dispondrán cada 1,20 m y las montantes y 
travesaños se colocarán separados 0.48m o 0.40m (según orientación de placa), 
unidos siempre por tornillos tipo Parker; toda la estructura se terminará con una 
solera perimetral que se unirá a los muros mediante tornillos y tarugos. Dicha 
estructura, se asegurará a la losa mediante varillas roscadas o alambres 
galvanizados Nº14 con piezas de regulación.   
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Las placas de yeso se montarán alternadas, con tornillos de fijación a la estructura, 
separados 20 cm y en ningún caso a menos de 15 mm de los bordes del tablero. 
Serán del tipo Parker, autorroscantes y las juntas se tomarán con cintas de celulosa 
de 5 cm de ancho, con colocación previa de masilla especial, para cubrir la depresión 
lateral de las placas y la producida por la colocación de tornillos y la propia junta. 
Las uniones entre placas, se tomarán con masilla especial y luego serán cubiertas 
con cinta de papel celuloso fibrado de alta resistencia y masilla. Después de dejar 
secar 24 horas, se aplicará otra capa de masilla, dejando secar otras 24 horas, de 
manera que la superficie quede perfectamente lisa y nivelada, lista para recibir la 
pintura de terminación, quedando una terminación similar a los cielorrasos de yeso 
tradicional. 
 
En su encuentro con los muros, se terminará con cuartas cañas con un radio de 
curvatura de 2 cm. Entre ésta y el enlucido de la pared, se colocará un perfil L 
continuo de chapa de hierro galvanizado que absorba la diferencia entre ambos 
planos de terminación. 
 
 
 
 
 
 
Art. 3.- CAPAS AISLADORAS: 
En todas las paredes sin excepción se extenderán dos capas aisladoras de 15mm. 
de espesor cada una, la inferior a la altura del plano inferior del contrapiso, la que 
correrá por debajo de las carpinterías, y la superior a 7 cm sobre N.P.T. Ambas caras 
se unirán mediante dos capas verticales de igual material y espesor. Si el muro 
separa locales de distinto nivel, las referencias lo son respecto al nivel superior. 
El planchado de las caras será perfecto para evitar puntos débiles. La Municipalidad/ 
Entidad cuidará que la colocación y unión de las capas aisladoras, se ejecuten con 
esmero, sin interrupciones, de manera de evitar por completo las filtraciones de agua 
o humedad. 
La capa aisladora se ejecutará con una mezcla de 1 parte de cemento, tres de arena 
y 1 Kg de hidrófugo mineral amasado con 10 lts. de agua. 
 
La capa se terminará con dos manos de pintura asfáltica en frío al agua. 
 
Capa aisladora vertical: en los muros compuestos, se realizará una aislación vertical 
continua, en toda la superficie del paramento exterior del muro interior, de las 
mismas características que las enumeradas anteriormente, planchadas y pintadas 
con dos manos de pintura asfáltica en frío al agua.  
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Art. 4.- REVOQUES:  
Los paramentos de las paredes que deban revocarse se limpiarán esmeradamente, 
se degollarán las juntas hasta 15mm. de profundidad, se desprenderán las partes no 
adheridas y se abrevará el paramento con agua; el espesor máximo del revoque 
grueso será dos (2) cm.  
Para los revoques se considerará lo indicado en el Art. 17 " mezclas" y Art. 18 
"revoques" del P.B.C.G. del M.I.V.S.P.  
En la cara exterior de los muros se realizará un azotado impermeable 1:3 (1 parte de 
cemento y 3 de arena) y sobre éste revoque grueso fratazado o termoaislante 
premezclado (según el tipo de ladrillo a utilizar) y pintura o revestimiento de 
terminación.  
Los paramentos una vez terminados no deberán presentar superficies alabeadas ni 
fuera de nivel, ni rebabas u otros defectos cualesquiera. Los revoques ejecutados de 
acuerdo a estas especificaciones tendrán aristas rectas exentos de garrotes, 
depresiones o bombeos. Las aristas de intersección entre los paramentos serán 
vivas y rectilíneas. Cuando se exija el empleo de materiales preparados para 
revoques de marca expresamente determinado, quedará entendido que el mismo 
llegará a la obra envasado en bolsas que aseguren la impermeabilidad para su 
aplicación.  
 
(*) Nota: Para el caso en que la mampostería exterior deba ser reemplazada, por las razones 
expuestas en el Ítem MAMPOSTERÍA, por ladrillos cerámicos huecos de 0.18x0.18x0.33m de tubos 
verticales se ejecutará como terminación exterior de dicha mampostería un revoque 
TERMOAISLANTE + revestimiento de terminación según la siguiente especificación. 
 
Tabiques removibles el mismo se materializará con placas de roca de yeso. En las 
mismas se realizará el tomado de juntas y el masillado de fijaciones y perfiles de 
terminación correspondientes según instrucciones del fabricante. 
 
 
Revoque termoaislante premezclado y revestimiento de terminación.  
 
Espesor de aplicación será según cálculo de K Nivel B. El revoque que se 
aplique deberá tener un espesor mínimo de 30mm, resuelto en dos capas 15mm + 
15mm.  
Estará constituido por una mezcla hidrófuga con aglomerantes hidráulicos, aditivos 
especiales y perlas vírgenes de poliestireno expandido (con retardante de llama 
incorporado) perfectamente esféricas y de granulometría constante (2mm de 
diámetro), con aditivos químicos que aseguran el fragüe homogéneo, controlado y la 
perfecta adherencia.  
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La preparación de la mezcla se hará de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 
Siempre se debe utilizar la bolsa entera para asegurar la dosificación. No se permite 
fraccionar la bolsa del producto.  
La terminación del revoque será fratazado, reglado y sin ondulaciones ni 
imperfecciones que dificulten la aplicación de un revestimiento texturado color 
- Preparación del Muro: 
-Limpiar perfectamente el soporte de polvo, restos de aceites, grasas, 
desencofrantes, materiales sueltos o disgregados, o revoques que no estén 
perfectamente sanos y firmes.  
-El soporte debe estar en todos los casos libre de todo aquello que pueda impedir 
una correcta adherencia.  
-Se recomienda aplicar un promotor (ligante) de adherencia en toda la superficie 
donde se colocará el revoque térmico, húmedo sobre húmedo. 
-Empapar (la tarde anterior a la colocación) con agua, hasta saturar el mampuesto. 
-Realizar los niveles utilizando caños metálicos o listones de madera que en caso de 
ser fijados con materiales distintos al revoque termoaislante premezclado deberán 
retirarse cuidadosamente después de su colocación y dichos espacios deberán 
rellenarse con el revoque termoaislante premezclado para asegurar continuidad en la 
aislación. Las fajas de nivel deben ser realizadas a una distancia máxima de 2 
metros.  
-En todas las aristas vivas de aberturas se deberán colocar guardacantos de acero 
zincado en todo su perímetro que se fijarán a la mampostería con cemento.   
-Se colocará una banda de fibra de vidrio o geotextil equivalente a 50 gr/m2 de 20 
cm de ancho en coincidencia (y solapando 10 cm a cada lado) con las uniones de 
losas, vigas, columnas, conductos de ventilación y carpinterías con la mampostería. 
La malla estará perfectamente cubierta con adhesivo cementicio antes del revoque. 
Se aplicará de la siguiente forma:   
Utilizando una llana de acero para colocar la mezcla haciendo presión sobre el 
mampuesto como si fuera un revestimiento o con máquina revocadora.  
- Siempre aplicar como mínimo en dos capas según el espesor total a revocar. 
Colocar una primera capa de 2cm de espesor máximo.  
- Después de 4 horas y no más de 24 horas de aplicada la primera capa, colocar la 
segunda de 2 cm de espesor máximo. Para espesores mayores aplicar nuevas 
capas con el mismo procedimiento.  
- Después de 48 a 96 horas de la colocación de la última mano (regleado) y en 
función de las condiciones atmosféricas y de los espesores aplicados, realizar un 
raspado superficial por medio de una regla o fratacho a fin de lograr una base firme 
para aplicar la terminación.  
- Transcurridos los 10 días de la aplicación del revoque termoaislante premezclado 
se aplicará una terminación que puede ser un fino a la cal o revestimiento texturado, 
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los cuales permiten la difusión del vapor. El espesor de la terminación debe ser de 4 
a 5 mm mínimo y máximo 8mm.  
- Este revoque no se aplicará en las siguientes condiciones:  
- Bajo la acción directa de los rayos solares y/o con temperaturas superiores a 35 °C   
- En caso de lluvia.   
- Con temperatura inferior a 5°C  
- Con una humedad relativa por fuera del rango comprendido entre 45% a 80%. 
Los paramentos una vez terminados no deberán presentar superficies alabeadas ni 
fuera de nivel, ni rebabas u otros defectos cualesquiera. Los revoques ejecutados de 
acuerdo a estas especificaciones tendrán aristas rectas exentos de garrotes, 
depresiones o bombeos. Las aristas de intersección de los parámetros entre sí serán 
vivas y rectilíneas. Cuando se exija el empleo de materiales preparados para 
revoques de marca expresamente determinado, quedará entendido que el mismo 
llegará a la obra envasado en bolsas que aseguren la impermeabilidad para su 
aplicación. 
 
Art. 5.- CIELORRASOS:  
Se ejecutaran según planos y detalles. 
 
En cubierta inclinada y/o cubierta plana de viguetas y ladrillo EPS se realizará 
de placas de roca de yeso suspendido. 
Se ejecutarán cielorrasos de yeso suspendidos según art.19-1, 19-6-1, 19-7-1 del 
PBCG del M.I.V.S.P. o en Placas de Roca de yeso de 12,5mm de espesor, su 
ejecución estará en un todo de acuerdo a lo establecido en el Manual Técnico del 
Fabricante (Condiciones de Obra, Consideraciones para el Armado, Armado, 
Soluciones Especiales, etc.)  
 
En el local baño se realizará de placas de roca de yeso suspendido. 
NOTA: En locales húmedos baños, cocinas, etc., donde pueda producirse o existir 
un elevado porcentaje de humedad ambiente, no deberá colocarse en los 
cielorrasos, placa de roca de yeso impermeable (Verde), para evitar el riesgo de 
condensación superficial  
 
En cubierta plana de losa: de yeso aplicado a la losa 
Previo “chicoteado” de la losa de hormigón,  se ejecutará el jaharro a la cal o de yeso 
gris. El enlucido será de yeso blanco tipo París. 
 
Art.6.- CONTRAPISOS:  
Se realizarán de acuerdo al Art. 20-1 del P.B.C.G. del M.I.V.S.P., sobre terreno 
natural de 0.12m de espesor  
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Las mezclas para los contrapisos serán del tipo G (según P.B.C.G. del M.I.V.S.P.) ½ 
parte de cemento,1 de cal hidráulica, 3 de arena, 2 de polvo de ladrillo y 10 de 
cascotes. En los casos de contrapiso sobre terreno natural, este se nivelará y 
apisonará previendo el espacio necesario para recibir el contrapiso correspondiente. 
Las paredes que los encuadran se revocarán hasta la altura de piso con mezcla de 
una parte de cemento y dos de arena. En locales sanitarios y en los que pasan 
cañerías en general, el contrapiso tendrá un espesor tal que permitirá cubrir los 
tendidos.  
Antes de la ejecución del contrapiso deberá colocarse un film de polietileno de 200 
micrones en toda la superficie con el fin de evitar el ascenso de humedad por 
capilaridad y sobre este, en todo el perímetro interno de la vivienda una placa de 1m 
de ancho de poliestireno expandido de 25mm x 20kg/m3. 
 
Art. 7.- SOLADOS:  
En locales: Estar comedor - cocina, dormitorios, baño, y paso se ejecutará una 
carpeta de cemento nivelada y fratazada 1:3, sobre la que, se aplicará el piso 
cerámico correspondiente. 
 La mezcla de cemento se amasará con la cantidad mínima de agua y una vez 
extendida sobre el contrapiso será ligeramente comprimida y alisada hasta que el 
agua comience a fluir sobre la superficie, nivelada convenientemente. 
Todos estos pisos se colocarán sobre los contrapisos estipulados en cada caso y 
respetando los niveles fijados en los planos que representan los niveles finales del 
solado. 
Las juntas serán lo más pequeñas posibles para su alineación correcta, y las 
superficies no deberán presentar resaltos o depresiones de ninguna especie o 
magnitud. 
Solias y umbrales: Salvo indicación en contrario, las solías y umbrales se 
ejecutarán del mismo material del piso. En caso de ser los pisos de distintos 
materiales, las solías se ejecutarán del material del piso que se prolonga hasta la 
línea del cierre de puerta. 
En veredas de acceso y perimetrales serán de 1.00 de ancho y de alisado de 
cemento peinado 1:3. Se realizará un cordón de contención de concreto de cemento 
de 0.10x0.10m en todos los perímetros libres. En extensiones de más de 3m de 
solado se realizarán juntas de dilatación de 0.02m de espesor, en contrapiso y 
carpeta, cada 3m. 
Solado viviendas accesibles: se ejecutará rampa y solado exterior de acceso en 
alisado de cemento terminación rodillado según planos. 
 
Art. 8.- REVESTIMIENTOS:  
Se colocarán cerámicos, dimensiones según memoria descriptiva. 
La colocación será recta a junta cerrada y tomada con pastina. Las características 
generales serán las del Art. 22 del P.B.C.G. 
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Cocina: Sobre perímetro de trabajo 0.60 m de altura y sobre cocina.  
Lavadero: Sobre pileta de lavar 0.60 m de altura. 
Baño: Sobre todo el perímetro a 1.80m de altura y 0.20m por sobre la cupla de la 
ducha. 
 
Art. 9.- CUBIERTAS:  
Su construcción se hará según Art. 27-8 del P.B.C.G. del M.I.V.S.P. 
 
9.1.- Cubierta de chapa HºGº trapezoidal u ondulada sobre estructura metálica.  
Se ejecutara de acuerdo a  planos , el techo será metálico y contará con una 
estructura principal compuesta por Perfiles de Acero Galvanizado conformados en 
frio, PGC según cálculo, anclados a la viga de encadenado o de apoyo mediante 
alambre N° 16 trenzado de hierro galvanizado. 
Sobre estos se colocarán placas de multilaminado Fenólico u OSB de 12mm. Las 
dimensiones de las placas darán el módulo de separación entre los perfiles y se 
fijarán mediante tornillos autoperforantes.  
Sobre el fenólico se dispondrá la Barrera de Vapor, compuesta por un film de 
polietileno de 200 micrones o membrana hidrófuga existente en el mercado que 
cumpla con dicha función. Por sobre esta se colocará el aislante térmico.  
Si se utiliza lana de vidrio como aislante térmico, el espesor será de 80mm. Se 
deberá colocar por sobre la lana de vidrio desnuda, entre esta y la chapa, otra capa 
hidrófuga con el fin de evitar que la lana se moje con la condensación de la chapa. 
En el caso de que se utilice poliestireno expandido como aislación térmica, será de 
65 mm de espesor y densidad de 20 kg/m3 como mínimo, el film de polietileno de 
200 micrones colocado debajo es a la vez barrera de vapor e hidrófuga. 
La barrera de vapor se colocará perpendicular a la pendiente de la cubierta y estará 
anclada al fenólico por medio del Bulín Yesero, colocado en el sentido de la 
pendiente. En dirección opuesta se pondrán las Clavaderas de 2” x 3”, con una 
separación regida por el apoyo que necesite la cubierta de chapa de H°G°.  Sobre 
las clavaderas y mediante tornillos tipo TelHex de 14 x 2” con arandela estanca, en el 
sentido del escurrimiento y solapadas entre sí, se dispondrá la Chapa Trapezoidal N° 
25 (pendiente del 8%) o Chapa ondulada Cincalum N° 25 (pendiente del 10%).  
 
9.2.- Cubierta de losa de H°A°. 
Se ejecutará en H°A° de acuerdo a lo detallado en Memoria Descriptiva, Cálculo 
estructural, Planos y el Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.I.V.S.P. y las 
normas IRAM mencionadas en SIREA, (Sistema Reglamentario Argentino, Normas 
CIRSOC) 
Para el caso de techos planos (losas de cubierta) se colocará sobre las mismas un 
film de polietileno de 100 micrones a modo de barrera de vapor, sobre la cual irá 
aislación térmica consistente en poliestireno expandido de 30mm de espesor y 20 kg 
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/m3. Sobre esta aislación se ejecutará un contrapiso de 5cm de espesor mínimo de 
hormigón alivianado con perlitas de EPS aditivadas, respetando la pendiente 
necesaria para facilitar el desagüe pluvial de la cubierta a goterón sobre frente de la 
vivienda. 
Por último, se ejecutará una carpeta de cemento (1:3) fratazada al fieltro para recibir 
esquema de membrana en pasta según especificación del fabricante color blanco.  
 
9.3. Cubierta losa de viguetas y ladrillo EPS,  
Se ejecutara de acuerdo a planos y cálculo, con viguetas pretensadas y  ladrillos de 
poliestireno. Por arriba ira la capa de compresión  y malla según cálculo, sobre la 
misma se colocará una barrera de vapor, sobre la cual se colocará aislamiento 
térmico, de un espesor de 40mm x 20 kg/cm3. Seguido se ejecutará el contrapiso de 
7 cm respetando la pendiente necesaria para facilitar el desagüe, arriba de dicha 
capa irá la carpeta hidrófuga, que tendrá un espesor de 2 cm. Por último se colocará 
la aislación hidrófuga, membrana asfáltica de 4 mm o membrana en pasta, mín. 4 
manos.  
 
Art. 10.- CARPINTERIA:  
Se ejecutará de acuerdo a planos correspondientes. 
 
10.1. De aluminio: 
Se utilizará sistema de perfilería de mediana prestación asegurando una correcta 
estanqueidad y resolución de filtraciones. Para este caso se utilizará tipo Rotonda 
640 o equivalente calidad. Se verificará la utilización de la burletería correspondiente 
a la línea, como así también los herrajes. La fijación de las mismas se hará con 
tornillos a los premarcos de aluminio amurados. Se deberá incorporar guías 
correspondientes para el oscurecimiento en caso que este sea cortina de enrollar. 
 
10.2.-De madera: (Hojas). 
La madera deberá cumplir lo indicado en el Art. 23 cap. II del P.B.C.G. del M.I.V.S.P. 
Las maderas se trabajarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se ejecutarán 
con el mayor esmero, debiendo resultar suaves al tacto, sin vestigios de aserrados ni 
depresiones. 
Antes de colocarlas, la Inspección las revisará y desechará todas aquellas que no 
tengan las dimensiones o las formas prescriptas, que presenten defectos en la 
madera o en la mano de obra, o que ofrezcan torceduras, desuniones, roturas o 
rajaduras. 
El arreglo de las piezas observadas se permitirá en el caso de que no perjudique la 
solidez, la estética, la duración y la armonía del conjunto y en las cuales no se 
debiera emplear para corregirlas, piezas añadidas en cualquier forma, clavos o 
masillas. 
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Las obras móviles se colocarán de manera que giren sin tropiezos y con el juego 
mínimo de 1mm y máximo de 2mm. 
Los herrajes se encastrarán con limpieza en las partes correspondientes de las 
obras, las cerraduras embutidas no podrán ubicarse en las espigas. Todos los 
herrajes responderán a lo indicado en la planilla respectiva y el contratista presentará 
a la aprobación de la Dirección las muestras de los mismos. Las maderas serán de 
primera calidad y del tipo y clase que se estipule en cada caso y cumplirán con la 
Norma IRAM correspondiente. Toda obra de carpintería que durante el plazo de 
garantía se alabeare, hinchare, contrajera, será arreglada por la contratista a su 
costa. 
 
10.3.- Metálica: (Marcos y hojas).  
Deberá cumplir lo indicado en el Art. 24 cap. II del P.B.C.G. del M.I.V.S.P. 
Las obras de carpintería se ejecutarán de acuerdo a planos y detalles y a las reglas 
de arte. Los ensambles se harán cortando los perfiles y/o chapas dobladas a inglete. 
Las uniones se efectuarán con soldadura. Las piezas de carpintería llegarán a la 
obra con una mano de antióxido al cromato. Antes de colocarlas, la inspección 
revisará y desechará todas aquellas que no tengan las dimensiones o las formas 
prescriptas o que presenten defectos. El arreglo de las piezas observadas se 
permitirá en el caso de que no perjudique la solidez, la duración, la estética y la 
armonía del conjunto. Las obras móviles se colocarán de manera que giren sin 
tropiezo y con el juego mínimo de 1mm y máximo de 2mm.  
Todos los herrajes responderán a lo indicado en la planilla respectiva y el Contratista 
presentará a la aprobación de la Dirección muestras de los mismos. Los 
contravidrios serán de aluminio según detalles, asegurados con tornillos y se 
colocarán del lado interior. En toda la obra de carpintería que durante el período de 
garantía aparecieran defectos que dieran lugar a la reparación, sustitución o 
remoción de la obra, éstas estarán a cargo de la Municipalidad. 
Los marcos deberán tener tres grapas de empotramiento por jamba y llegarán a la 
obra con una barra de seguridad que una las jambas, fijada con soldaduras. 
 
Marcos de hierro: 
Los marcos de las puertas placa deberán colocarse en la posición exacta que le 
correspondan a medida que se eleva la mampostería de modo que las mochetas se 
ajusten perfectamente a los mismos. En el caso de las puertas placa entre el espacio 
libre de marco y mamposterías se colocará mortero para solidarizar la pieza metálica 
y la albañilería. 
 
Art. 11.- MESADAS:  
Las mesadas serán de granito en una sola pieza. Su espesor será 0,025 m. 
Se apoyarán en ménsulas de perfiles T de 1”1/4" x 3/16” o pilares de mampostería. 
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Llevará una pileta de acero inoxidable de 35 x 50 x 18 cm y las correspondientes 
perforaciones para colocación de grifería. 
Entre apoyo y apoyo no debe existir más de 0.8m.  
 
Art. 12.- VIDRIOS:  
Serán del tipo DVH 4mm (vidrio) / 9mm (cámara) / 4mm (vidrio), según se 
especifiquen en los planos, serán de fabricación esmerada, perfectamente planos, 
sin alabeos, manchas, picaduras, burbujas u otros defectos. Estarán bien cortados, 
tendrán aristas vivas y serán de espesor regular. 
 
Art. 13.- PINTURA:  
En carpinterías: Según Art. 30 del P.B.C.G. del M.I.V.S.P. Deberán cumplir con las 
Normas IRAM 1063 - 1068 - 1070 - 1107 - 1149 - 1150. 
Las muestras se presentarán en sus envases originales inalterados. La provisión se 
hará en los envases de fábrica. 
La Contratista dará aviso con anterioridad a la Inspección de cada mano que vaya a 
aplicarse. Los defectos de cualquier obra serán arreglados por el Contratista antes 
de pintarlas y se retocarán esmeradamente los trabajos una vez concluidos. Antes 
de pintar, las obras se limpiarán prolijamente. La última mano se dará al finalizar 
todos los trabajos restantes. Las pinturas se lijarán perfectamente entre mano y 
mano. 
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos que no presenten 
señales de pinceladas o pelos u otra imperfección cualquiera. 
 
13.1.- Carpintería de madera: Todas las hojas a pintar deberán ser previamente 
lijadas con papel de grano fino, luego se aplicará una mano de barniceta pintándola 
luego con dos manos de barniz marino. En las que estén al exterior se darán tres 
manos. Toda hoja deberá descolgarse de sus pomelas para pintar los espesores 
superior e inferior. Se tomarán asimismo precauciones con los herrajes para que 
queden limpios. 
 
13.2.- Carpintería metálica: Todas las estructuras metálicas se pintarán con dos 
manos de antióxido al cromato previa limpieza de las superficies de toda suciedad y 
herrumbre. La primera de estas manos se dará en el taller y la segunda en la obra, 
con excepción de las partes que después de su erección deban quedar ocultas, las 
cuales recibirán las dos manos en el taller. Una vez aplicado esto se darán dos 
manos de pintura al esmalte sintético. La última mano será aplicada cuidadosamente 
y deberá cubrir perfectamente las superficies. 
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13.3.-Muros y cielorrasos: En muros exteriores, interiores y cielorrasos de yeso se 
ejecutará pintura al látex sobre 1 mano de imprimación según especificaciones de 
P.B.C.G. del M.I.V.S.P. Art. 30-19. 
En cielorrasos de madera vista se tendrá en cuenta las mismas particularidades que 
para carpintería de madera, se realizará 2 manos de barniceta y 2 manos de barniz 
marino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIVIENDA PLANTA BAJA 

PROTOTIPO PB9 - SOLIDARIDAD 

 

 HOJA  

20 

 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS I DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS I Dto. Elaboración de Proyectos  

 

I N S T A L A C I O N  S A N I T A R I A  

E S P E C I F I C A C I O N E S  T E C N I C A S  P A R T I C U L A R E S  
 
Art. 1. INSTALACION SANITARIA Y CLOACAL: 
Todos los trabajos serán ejecutados en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 
Condiciones Generales del M.O.P., a las siguientes Especificaciones Particulares 
que las acompañan y/o modifican y a las normas del E.T.O.S. 
 
Art. 2. GENERALIDADES: 
Las Instalaciones Sanitarias se realizarán de acuerdo con el Cap. VI-I del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales del M.I.V.S.P., con los planos de proyectos, con los 
Reglamentos y Normas del E.T.O.S. (OSN) 
 
Art. 3.-INTEGRAN EL RUBRO INSTALACIONES SANITARIAS ENTRE OTROS 
TRABAJOS: 

 
a) Construcción y relleno de zanjas para la colocación de las cañerías. 
b) Construcción de canaletas en paredes y de agujeros en losas de 

hormigón para el paso de caños. 
c) Suministro y colocación de todos los materiales, artefactos y 

accesorios y protección posterior de los artefactos colocados para 
evitar su deterioro y uso hasta la entrega de la obra. 

d) Conexión de caños de agua fría, caliente y desagües. (incluye 
instalación y conexión de bidemátic en artefacto inodoro de viviendas 
accesibles (discapacitados) 

e) Taponamiento de la conexión de calefón 
 
Art. 4.-La Contratista confeccionará cuanto plano o croquis deba presentarse a 
Obras Sanitarias, Municipalidad e I.V.B.A. 
 
Art. 5.-Los materiales a utilizar para estas instalaciones, serán de la mejor calidad, 
de marcas acreditadas, con Normas IRAM y DIN-ISO 9001 con garantía escrita del 
fabricante y aceptadas por el Sector Infraestructura del IVBA. 
 
Art. 6.-La instalación cloacal primaria y secundaria para las viviendas se realizará en 
P.V.C. 3,2 mm o en polipropileno homopolímero, que deberán cumplir con las 
Normas DIN 1451-1, DIN 19560-10 ó IRAM 13476-1, IRAM 13476-2. Para las 
ventilaciones se utilizará el mismo material empleado en la instalación. Cumplirán 
con ISO-9001, deberán presentar garantía escrita del fabricante de vida útil del 
producto.  
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Art. 7.-Las ventilaciones verticales serán de igual material a los mencionados en el 
artículo anterior, según las Normas Reglamentarias, las salidas al exterior serán en 
chapa de HºGº, P.V.C. o polipropileno homopolímero, Normas IRAM 13476-1, 
13476-2 y ISO 9001, según el lugar donde estén colocadas. De realizarse en P.V.C. 
tendrán un espesor 3,2mm por razones de duración al exterior ó polipropileno 
homopolímero Normas IRAM 13476-1 y 13476-2 ISO 9001. 
 
Art. 8.-Las cámaras de inspección serán de 0,60 x 0,60 mts salvo casos especiales 
de profundidad y a partir de estas los caños de salida se realizarán de acuerdo al 
material en que esté realizada o proyectada la colectora de la red ó en caso de 
conjuntos habitacionales, a colectora interna del mismo con vuelco hacia la red con 
cámara de acceso en unión de colectoras. 
 
Art. 9.-La distribución de agua fría y caliente se ejecutará en termofusión, debiendo 
cumplir con las Normas IRAM 13470, 13472-1 y 13472-2 y la aprobación del ETOS 
(OSN) ISO 9001 con certificado de garantía.  
 
Art. 10.-Los caños de termofusión y sus piezas especiales deberán cumplir con las 
Normas IRAM 13470, 13472-1 y 13472-2 y estar aprobados por E.T.O.S.(OSN) ISO 
9001 con certificado de garantía. 
 
Art. 11.-Los caños y elementos de bronce que están en contacto con morteros de cal 
y de cemento se protegerán con una capa de pintura asfáltica aplicada en toda la 
superficie exterior, envolviéndolos luego con papel grueso. 
Al cruzar los pisos la aislación se ejecutará con cuartas cañas de poliestireno 
expandido de 25 mm. de espesor. 
 
Art. 12.-Los chicotes de conexión de depósitos y artefactos deben ser flexibles 
metálicos trenzados de acero con roseta y tubo M giratorio nunca menor de un 
diámetro ø 0,013 y ø 0,019 en el caso de las entradas a los calefones y largo mínimo 
0.20m. 
 
Art. 13.-Las llaves de paso, serán del tipo reforzado en bronce cromado, debiendo 
ser de marcas reconocidas del mercado. Cuando queden dentro de locales tendrán 
roseta o campana de igual material. Cuando estén colocadas al exterior podrán ser 
de bronce pulido. En todos los casos las llaves serán de un diámetro mayor al de las 
cañerías que la contienen. 
 
Art. 14.- 

Los desagües pluviales estarán constituidos por cañerías de P.V.C. y bocas de 
desagüe de mampostería de 15 cm. de espesor, sobre una base de hormigón de 10 
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cm. de espesor, revocadas interiormente; las bocas de desagüe tendrán una reja 
reforzada de HºFº de 0,20 x 0,20 cm sello IRAM-ISO 9001. 
 
Art. 15.- ARTEFACTOS:  

a) Inodoro pedestal sifónico: depósito exterior de 14 lts. 
b) Tapa de inodoro: plástico blanco reforzado. 
c) Bidet tres agujeros (no se provee solamente en viviendas accesibles) 
d) Lavatorio: mediano tres (3) agujeros con desborde. 
e) Pileta de cocina: bacha de acero inoxidable de 0,59 x 0,39 x 0,18. 
f) Pileta de lavar de 0.50 x 0.40 x 0.28 

 
Art. 16.- BRONCERIA:  
1a. calidad y marca reconocida. IRAM-ISO 9001 

a) Juego de baño: dos (2) llaves y transferencia con lluvia móvil y pico. 
b) Juego lavatorio: pico largo y dos (2) llaves c/ sopapa y tapón plástico. 
c) Juego para bidet: dos (2) llaves y transferencia 
d) Juego de pileta de cocina: pico móvil, sopapa y tapón de plástico. 
e) Juego pileta de lavar, dos (2) canillas de Br Cr, la de agua fría con 

conexión a manguera. 
f) Canilla de servicio 
g) En viviendas accesibles (discapacitados) se proveerá e instalará sistema 

bidemátic en artefacto inodoro. 
 
Art. 17.- ACCESORIOS:  
En losa blanca de embutir. 
                     Baño: 

 1  Jabonera 15 x 15 c/agarradera (ducha). 
1 Jaboneras  15 x  7,5 
1  Portarrollo 15 x 15 
1 Perchero simple. 
1 toallero  

                     Lavadero: 
 Jabonera 15 x 15. 
Cocina: 
 Jabonera 15 x 15. 

Art. 18.- Dado que estas especificaciones solo exigen que todos los materiales a 
utilizar sean de 1a. calidad y de marcas reconocidas y aprobadas por E.T.O.S., el 
Inspector deberá solicitar un muestrario de todos los elementos a utilizar en obra 
para mantenerlos como punto de comparación de lo que se vaya colocando en forma 
definitiva, no pudiendo ser reemplazados por ningún motivo. 
 
Art. 19.- El tanque de reserva será de fibra de polietileno 100% virgen negro bicapa, 
(apoyado sobre base plana de superficie mayor que la base del tanque) o 
fibrocemento (libre de asbesto) apoyado sobre perfiles metálicos, de una capacidad 
de 750 lts., con dos bajadas, una de ø 0,019 para el calefón y la otra de ø 0,013 para 
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el resto de los artefactos. La provisión de agua fría para lavatorio, pileta cocina y de 
lavar deberá ser agua directa desde red. Bajo sello Normas IRAM, debiendo estar 
aprobado el material por el SENASA y la FDA. 
 
Art. 20.- La conexión flexible para este caso será ø 0,013 y una llave de paso de ø 
0,019. 
 
Art. 21.- El caño de alimentación principal será de 0.19mm termofusión, debiendo 
cumplir con las Normas IRAM 13470, 13472-1 y 13472-2 y la aprobación del ETOS 
(OSN). Deberá alimentar tanque y agua directa a cocina y lavatorio. Al exterior caño 
con protección ISO 9001. 
 
Art. 22.- El desagüe cloacal para este prototipo, a partir de la cámara de inspección, 
estará previsto con salida a colectora. Normas IRAM-ISO 9001. 
 
Art. 23.- De llevar pozo absorbente, este tendrá una capacidad de 8.00 m3 y se 
intercalará una cámara séptica de una capacidad de 2500 lts. Esta cámara podrá ser 
de hormigón premoldeado o similar o de polietileno homopolímero. En ambos casos 
las cañerías serán de P.V.C. 3,2 mm o polipropileno homopolímero IRAM-ISO 9001 
El pozo y las cámaras serán ubicados según lo indicado en planos. 
 
Art. 24.- Para la realización del pozo absorbente, la Contratista deberá consultar al 
ADA quien autorizará al Municipio que corresponda para ajustarse a las normas del 
lugar.  
Se ejecutará bajo las NORMAS MÍNIMAS DEL REGLAMENTO DEL E.T.O.S. 
VIGENTE 
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I N S T A L A C I O N  D E  G A S  
E S P E C I F I C A C I O N E S  T E C N I C A S  G E N E R A L E S  

 
Art. 1.- GENERALIDADES: 
La instalación comprende todos los elementos necesarios para poder habilitar el 
sistema individual de gas natural o gas envasado, debiendo quedar de manera que 
pueda habilitarse por cualquiera de los dos sistemas inmediatamente finalizada la 
obra, incluyendo los servicios domiciliarios ejecutados por la empresa prestataria. 
 
Art. 2.- DOCUMENTACION: 
La contratista presentará la documentación pertinente ante la empresa prestataria, 
en oficina central ó en la zona correspondiente a la localidad para su aprobación. 
 
Art. 3.-DERECHOS: 
Cualquier gasto emergente de derechos, sellados, trámites, etc., correrá por cuenta 
de la Empresa adjudicataria, que ejecuta las viviendas, debe incluir los servicios 
domiciliarios y perforación a ejecutar por la empresa prestataria. 
 
Art. 4.-CONTRATISTA: 
Podrán realizar el trabajo, instaladores matriculados por la empresa de Gas, que 
acrediten, capacidad técnica y garantía de ejecución de la obra. 
 
Art. 5.-MUESTRAS Y APROBACION DE MATERIALES Y ARTEFACTOS: 
La Empresa contratista presentará para su aprobación. los materiales, accesorios y 
artefactos, al director de obra, el mismo será responsable de controlar 
periódicamente la ejecución de las instalaciones y dar el visto bueno final. 
 
Art. 6.-EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 
Se reservará el derecho de reemplazar parcialmente ó hacer ejecutar nuevamente la 
instalación, cuando se noten deficiencias en materiales ó ejecución de la misma. 
 
Art. 7.- GARANTIA: 
La Contratista será responsable absoluta de los deterioros producidos por la mala 
calidad de los materiales ó mal ejecutados y de accidentes causados por lo 
antedicho a terceros ó futuros adjudicatarios de las viviendas, por los plazos 
legalmente establecidos según Ley 24.076, la baja definitiva al matriculado y a la 
empresa responsable de la obra. 
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Art. 8.- PLANOS APROBADOS: 
La contratista debe entregar antes de la recepción provisoria copia de planos 
aprobados por la empresa de Gas con inspección ocular de todas las viviendas, 
inspección definitiva de la misma y pago de los servicios domiciliarios. 
 
Art. 9.- HABILITACION DE INSTALACIONES: 
La Empresa adjudicataria es la responsable absoluta para dejar habilitados los 
servicios domiciliarios y la instalación interna. 
 
Art. 10.-MATERIALES:  
Los materiales, accesorios, artefactos, y mano de obra, regirán bajo las normas 
mínimas vigentes del Reglamento de Gas en vigencia en el ENARGAS y la empresa 
prestataria del servicio, deberán respetarse las especificaciones técnicas generales y 
particulares del I.V.B.A. vigentes a la fecha de licitación. 
 
Art. 11.- ABERTURAS: 
Cuando el artefacto cocina esté ubicado cerca de una puerta la misma abrirá contra 
el artefacto como lo exige el reglamento de Gas, la contratista será responsable 
absoluta de no cumplir con la misma. 
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I N S T A L A C I O N  D E  G A S  N A T U R A L  

E S P E C I F I C A C I O N E S  T E C N I C A S  P A R T I C U L A R E S  
 

Art. 1.-  EJECUCION DE LA INSTALACION: 
Se respetará el recorrido de la cañería según plano, debiendo cumplir con todos los 
puntos que a continuación se detallan. 
 
Art. 2.- NICHO MEDIDOR INDIVIDUAL: 
Las dimensiones serán de 0,50 x 0,40 x 0,30 m.  
Gas envasado: gabinete reglamentario p/2 tubos de 45kg en vivienda individual. La 
puerta doble de cada gabinete será de chapa doblada nº16. 
 
Art. 3.-CURVAS Y CODOS: 
Para cambios de direcciones se pueden usar en forma indistinta, Res. 138/95 del 
ENARGAS Res. 419/93 y 404/94 de la Secretaria de Energía. 
 
Art. 4.-LLAVES DE PASO: 
Serán de un cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad con empaquetadura 
adecuada s/reglamento, serán de 19 mm. para calefón y de 13 mm. para cocina y 
pico calefactor. En caso de colocarse sobre cocina la distancia mínima será de 
0.45m. 
 
Art. 5.- CAÑERÍA: 
Será apta para una presión de 5 Kg/cm², deberán responder a Normas IRAM 1452. 
Deberá estar revestida con EPOXI de 300 a 500 micrones, ENARGAS Res. 138/95, 
Secretaria de Energía Nº 419/93 y 404/94. 
 
Art. 6.- CONEXIONES: 
Deben utilizarse uniones dobles para la conexión rígida al artefacto, si es cobre la 
extensión máxima permitida será de 50cm, las conexiones entre caños y accesorios 
serán con roscado cónico y filetes bien tallados, el Nº será de 8 a 11 según diámetro. 
 
Art. 7.- ARTEFACTOS: 
Sin provisión de artefactos. 
 
Art. 8.- VENTILACIONES: 
Para calefón de ø 102 de CH HºGº c/remate a los 4 vientos c/sombrerete, tramo 
recto desde calefón hasta 1º curva 50cm como mínimo. En cocina se dejará 
ventilación por conducto ø 102 (futura campana). En el local que queda el pico 
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taponado se colocarán 2 rejillas de ventilación inferior y superior área mínima 
100cm3. 
 
Art. 9.-PROTECCION DE LA CAÑERIA: 
Reglamentaria según medio que atraviese.  
 
Art. 10.-HERMETICIDAD Y OBSTRUCCION: 
Se realizarán las pruebas a cada ítem y quedará documentado en la planilla de 
inspección en formulario 3.5. 
 
Art. 11.- ABERTURAS: 
Los artefactos ubicados en la cocina cumplirán las normas reglamentarias en cuanto 
a que no podrán quedar expuestos a corrientes de aire que impidan su futura 
aprobación. 
La contratista será responsable absoluta de no cumplir con la misma. 
 
Art.12.- ANCLAJE: 
Cocina entre mesada con unión doble, no lleva anclaje, con mesada de un lado va 
anclada, sin mesada a los lados llevará doble anclaje. 
Para calefón y calefactor quedarán inmovilizados (amurados, atornillados, etc.) 
 
Art.13.-TEE TAPONADA FUTURA AMPLIACION 
Será declarada y debe figurar obligatoriamente en Formulario 3.4-A, siempre y 
cuando la reglamentación lo permita.  
 
Para los materiales, accesorios, artefactos y mano de obra regirán las condiciones 
de seguridad y técnicas determinadas por las disposiciones y normas mínimas para 
la ejecución de instalaciones domiciliarias de gas, impuestas por Ley 24.076, 
controladas por el Ente Nacional Regulador de Gas y aplicadas por la Empresa 
distribuidora de Gas. 
Todas las piezas a utilizar en la instalación de cañerías serán de EPOXI o sistema 
por Termofusión aprobado. Se ejecutará bajo las NORMAS   MINIMAS DE 
REGLAMENTO DE GAS VIGENTE y del E.N.A.R.GAS y cumplirán con las 
exigencias dictadas en las Res. N° 138/95 y N° 419/93 y 404/94 dictadas por la 
Secretaría de Energía.
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                                      I N S T A L A C I O N   E L E C T R I C A  
E S P E C I F I C A C I O N E S  T E C N I C A S  G E N E R A L E S  

 
Los trabajos a realizar por el contratista incluyen la mano de obra, materiales y 
Dirección Ejecutiva para dejar en condiciones de correcto funcionamiento todas 
aquellas instalaciones que figuran en los planos de cada prototipo y que 
corresponden a los trabajos que a continuación se detallan: 
 
a) Un pilar 
b) Construcción de acometida sobre eje municipal. 
c) Instalación eléctrica de la vivienda (mínimo 2 circuitos independientes). 
d) Instalación de cañerías y caja para TE. 
e) Instalación de cañerías y caja para TV. 
f)  Instalación de campanillas (timbres). 
g) Puesta a tierra. 
  
Esta memoria, las especificaciones técnicas y planos que componen el ítem, son 
complementarios y lo especificado en uno de ellos deberá considerarse como exigido 
para todos.  
Respetaran la reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en 
inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina Parte 7- Sección 771: con todas 
sus cláusulas, sub cláusulas contenidas - rigen las normativas del ENRE u OCEBA si 
así correspondiera respetando lo dispuesto por la Ley N° 11769, complementada por 
Res. N° 512 del MIVSP. Bs. As. 23/08/01 y sus Normas Legales complementarias y 
en contrato de concesión del cual forma parte el Sub Anexo E según el art. 12: 12.1, 
12.1.1, 12.1.2, 12.1.2.1 
En caso de contradicciones en la documentación del IVBA, la misma se ejecutará 
cumpliendo la interpretación de la inspección de la obra, profesional o técnico del 
ítem. 
 
ANEXO DE PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Se propone la incorporación de los siguientes textos adicionales al Pliego para la 
contratación de la ejecución de las instalaciones eléctricas, cumpliendo con los 
requisitos legales establecidos por la Res. ENRE Nº 207/95. 
Requisitos reglamentarios: Además de la ejecución de las tareas y provisiones 
específicas de las instalaciones eléctricas, el CONTRATISTA deberá incluir dentro 
de sus costos los agregados y adecuaciones que deban efectuarse al proyecto de 
licitación y las obras para cumplimentar debidamente las exigencias legales, 
reglamentarias, normas y disposiciones técnicas aplicables para cumplimentar la 
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Resolución, sobre reglamentación de instalaciones eléctricas en inmuebles, del 
ENRE Nº 207/95, la Resolución sobre requisitos de seguridad de los materiales 
constitutivos de las instalaciones eléctricas de B.T., de la Sec. de Industria, Comercio 
y Minería Nº 92/98 y las Normas Municipales, aún cuando no estuviesen 
perfectamente explícitas en los planos y/o especificaciones técnicas y/o aun cuando 
no se encuentren previstas en el anteproyecto de licitación y deban ser corregidos.  
Representante Técnico: El CONTRATISTA deberá designar un profesional 
matriculado ante el Municipio correspondiente (si en el mismo se exige ese requisito) 
y registrado ante el IHA, Instituto de Habilitación y Acreditación (Convenio 
ENRE/APSE), con antecedentes e idoneidad a plena satisfacción de la Dirección de 
Obra. Actuará con el carácter de Representante Técnico de la CONTRATISTA 
ejerciendo el control permanente de la ejecución y el cumplimiento de los aspectos 
técnicos, reglamentarios, legales y administrativos, que rijan para la actividad.  
Responsabilidad: La existencia de un pre cálculo y dimensionamiento adoptado, no 
eximirá al CONTRATISTA de su responsabilidad en forma integral y directa por el 
perfecto funcionamiento de la instalación, ni le darán derecho a reclamo alguno en 
caso que fuese necesario introducir modificaciones por razones reglamentarias, 
funcionales, de construcción, de seguridad u otras. 
 
Normas, Reglamentos, Disposiciones:  
a) Ley de Higiene y seguridad en el trabajo (Ley 19587, Decretos 351/79 y 911/96) 
b) Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la 
Asociación Electromecánica Argentina, según Resolución ENRE Nº 207/95 y 
materiales eléctricos certificados según Resolución Secretaría I. C. y M. Nº 92/98.  
c) Ordenanzas Municipales.  
 
LA CONTRATISTA y su REPRESENTANTE TÉCNICO deberán asumir en forma 
mancomunada y solidaria la responsabilidad del cumplimiento de las Normas, 
Reglamentos y Disposiciones, con el carácter de Proyectista y Ejecutor de las 
Instalaciones Eléctricas.  
El REPRESENTANTE TÉCNICO de la CONTRATISTA deberá estar registrado ante 
el Instituto de Habilitación y Acreditación -IHA-. Antes de la Recepción Provisoria y 
pago del saldo final de Contrato, deberá entregar a la Dirección de Obra la 
Certificación de Conformidad con la Res. ENRE Nº 207/95, original y primera copia 
con la Documentación Técnica anexa, debidamente sellados y firmados, según 
instrucciones de alcance y contenido establecido por el IHA, correspondiente para 
cada una de las unidades de vivienda y para los Servicios Generales del edificio. 
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REGLAS PARTICULARES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS EN INMUEBLES. 
 Sección 771: viviendas, oficinas y locales (unitarios) 
PRÓLOGO. 
En sucesión del 14 de abril de 1924, la Comisión Directiva aprobaba y ponía en 
vigencia la primera edición de la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones 
Eléctricas en Inmuebles. En ese mismo acto, nuestros precursores resolvieron 
otorgar carácter permanente a la Comisión de Reglamentaciones, a fin de que ella 
recomiende las modificaciones que corresponda introducir conforme a la evolución 
de los requisitos de seguridad eléctrica y a las nuevas prácticas tecnológicas. 
Este mandato se cumplió en el transcurso del tiempo y ahora la Subcomisión de 
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles ha elaborado la presente edición 2002 de las 
Secciones 701 “Cuartos de Baño” y 771 “Viviendas, Oficinas y Locales (unitarios)”, 
siendo aprobadas por la Comisión Directiva en su sesión del 10 de abril de 2002. 
 
CONSIDERACIONES GENERALES. 
La exigencia de la sociedad en el sentido de procurar materiales se instalaciones 
eléctricas y paralelamente, el hecho que los diversos Entes Reguladores y la 
mayoría de los Municipios pusieron especial énfasis en los aspectos relacionados 
con la Seguridad en la Ejecución de las Instalaciones Eléctricas, como la evidencia la 
adopción de la Reglamentación para la Ejecución de las Instalaciones Eléctricas en 
Inmuebles” por parte de las principales Autoridades de Aplicación nacionales, 
provinciales y municipales a través de Leyes y Resoluciones son algunas de las 
razones que nos han estimulado para efectuar la actualización de su edición. 
La Subcomisión de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles se propuso claros objetivos 
para el desarrollo de su trabajo. Estos fueron: preservar, mediante la aplicación de 
las disposiciones de la Reglamentación, la seguridad de las personas, los animales 
domésticos y de cría, los bienes, la prevención de riesgos y el correcto 
funcionamiento de la instalación para el uso previsto; mantener una correlación entre 
el desarrollo del texto y de una instalación eléctrica; contener y ampliar los conceptos 
preexistentes y útiles de la edición anterior; adecuar la normativa nacional con los 
documentos de la Internacional Electrotécnica Comisión (IEC), de la cual la 
Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) es miembro fundador y forma parte a 
través del Comité Electrotécnico Argentino (CEA) propender a la utilización, en las 
instalaciones eléctricas, de materiales que cumplan las normas emanadas del IRAM 
o, en su defecto, del IEC. 
Las consideraciones tenidas en cuenta para esta edición se basan en los siguientes 
hechos: 
 
1) Que durante los años transcurridos desde su edición anterior han acontecido, en 
el ámbito nacional e internacional, importantes cambios en los conocimientos 
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científicos de los fenómenos eléctricos, en los usos y costumbres y en las 
tecnologías. El desarrollo del comercio mundial obligó a un alineamiento y 
concentración de los documentos normativos que, abandonando localismos, se han 
transformado en internacionales, siguiendo la consolidación de las Normas IEC y la 
de la industria y el comercio internacional en su conjunto, gracias al desarrollo de 
productos normalizados que permiten un fluído y adecuado intercambio y/o 
reemplazo. 
 
2) Que las instalaciones eléctricas de los Estados Unidos de Norteamérica, 
reglamentadas por el Código Eléctrico Nacional (NEC), al cual adhieren países como 
Canadá, Venezuela y otros, convergen también hacia la misma línea conceptual que 
impone la IEC. 
 
Como resultado de los considerandos mencionados y atendiendo a estos cambios, la 
AEA decidió encarar a través de la Subcomisión respectiva, una obra de gran 
magnitud como es la Reglamentación para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles 
que contendrá 7 Partes, las que conformarán una reglamentación integral de 
instalaciones eléctricas, a la que se irán incorporando en el tiempo nuevos 
contenidos. Las Partes 1 a 6 establecen los aspectos reglamentarios fundamentales 
a partir de los cuales se pueden realizar las instalaciones eléctricas, indicándose en 
las diferentes secciones de la Parte 7 las prescripciones particulares, con las 
restricciones y condicionamientos, a las que deben ajustarse determinados tipos de 
inmuebles. Dentro de esta Parte 7, la Sección 771 “Viviendas, Oficinas y Locales 
(unitarios)” es el complemento imprescindible de cualquier vivienda, oficina o local 
contemplado. 
Considerando que la Sección 771 de la Reglamentación será de aplicación masiva y 
teniendo en cuenta que se trata de una herramienta de trabajo y consulta utilizable 
por personas con distinta formación técnica, es que se ha decidido otorgar a su texto 
características de fácil interpretación y agregados que permiten aclarar conceptos. 
Por otra parte, es fundamental distinguir que esta Sección es prácticamente 
autónoma, es decir que para su aplicación no requiere la utilización de otras partes o 
secciones. 
Entre las mejoras introducidas en la presente edición se cuentan: una descripción de 
los esquemas de conexión a tierra con taxativa mención a los exigidos y prohibidos; 
el tratamiento de la alimentación de reserva incluyendo grupos electrógenos; 
ampliación y flexibilización de los Grados de Electrificación; número mínimo de 
circuitos y de puntos de utilización; ampliación de los tratamientos de las 
canalizaciones; incorporación de cables y conductores con aislación de nula emisión 
de gases tóxicos y corrosivos y baja emisión de humos en caso de incendio; guía 
para la selección de las secciones de los conductores y las protecciones eléctricas, 
con la incorporación del concepto de armónicas de corriente; nuevas alternativas 
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para la protección de las personas contra los contactos indirectos y los bienes contra 
incendios; detallado tratamiento de las instalaciones de puesta a tierra y de las 
alternativas de proyecto y ejecución de tableros eléctricos y sus locales específicos. 
El cumplimiento de las disposiciones de la Reglamentación para la Ejecución de las 
)Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina, en 
cuanto al proyecto y a la ejecución de las instalaciones, y la utilización de materiales 
normalizados, todo bajo la responsabilidad de profesionales con incumbencias o 
competencias específicas, con la categoría que determine para cada caso la 
autoridad de aplicación correspondiente, da garantía que la instalación eléctrica 
cuenta con un nivel adecuado de seguridad. 
 
771.7.1: Clasificación de las líneas. 
Las líneas deberán ser por lo menos bifilares. 
 
771.7.2: Líneas de alimentación: 
Es la que vincula la red de la empresa de distribución de energía, con los bornes de 
entrada del medidor de energía. 
 
771.7.3: Línea principal: 
Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energía, con los bornes de 
entrada del tablero principal, los que constituyen el punto origen de la instalación de 
la vivienda, oficina o local (unitario). 
 
771.7.4: Línea seccional o circuito de distribución: 
Es la que vincula los bornes de salida de un dispositivo de maniobra y protección de 
un tablero con los bornes de entrada del siguiente tablero. 
 
771.7.5: Línea de circuito o circuito terminal: 
Es la que vincula los bornes de salida de un dispositivo de maniobra y protección con 
los puntos de utilización. 
 
771.7.6: Clasificación de los circuitos: 
 
NOTA: Se considera boca al punto de una línea de circuito o circuito terminal, donde 
se conecta el aparato utilizador por medio de borneras, tomacorrientes o conexiones 
fijas. 
No se consideran bocas a las cajas de paso, a las cajas de derivación, a las cajas de 
paso y derivación ni a las cajas que contienen exclusivamente elementos de 
maniobra o protección (interruptores de efecto, atenuadores, etc.). 
Se considera caja de paso a aquella caja a la que ingresan y egresan el mismo 
número de circuito, pudiendo tener alguno de ellos derivaciones. 
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Se considera caja de derivación a aquella caja a la que ingresan y egresan el mismo 
número de circuitos, teniendo todos por lo menos una derivación. 
Una boca puede ser al mismo tiempo: 
a) Una caja de paso o una caja de derivación con un único circuito. 
b) Una caja de paso con más de un circuito, o una caja de derivación con más de un 
circuito o una caja de paso y derivación, si están ubicadas a u8na altura no inferior a 
1,80 m. 
Para cajas de paso, de derivación o de paso y derivación en losas, ver subcláusula 
771.8.4.o) 
 
Los circuitos pueden ser: 
 
a) Circuitos para usos generales 
Son circuitos monofásicos que alimentan bocas de salida para iluminación y bocas 
de salida para tomacorrientes. Se utilizan esencialmente en el interior de las 
superficies cubiertas, aunque pueden incorporar bocas en el exterior de estas, 
siempre y cuando estén ubicadas en espacios semicubiertos. 
Para este caso, bocas en espacios semicubiertos, se deberán instalar artefactos con 
grado de protección como mínimo IP 44; si la instalación se entrega sin los artefactos 
montados, entonces se deberá dejar indicado en la memoria técnica, y haciendo la 
referencia numérica correspondiente, que dichas bocas serán solo para instalación 
de artefactos con grado de protección IP 44 como mínimo. 
 
NOTA: Cuando se haga referencia al grado de protección IP con dos dígitos (por 
ejemplo, IP 44) se podrán considerar las aplicaciones considerar las aplicaciones de 
las Normas IRAM 2444 “Grado de protección mecánica proporcionada por las 
envolturas de equipos eléctricos” e IEC 60529 “Degrees of protección provided by 
enclosures (IP code)”. En ambas normas el primer dígito tiene dos significados: 
a) establece como están protegidos los materiales, equipos o instalaciones contra el 
ingreso de objetos sólidos extraños y; 
b) establece como están protegidas las personas contra el acceso a partes 
peligrosas. 
Además, en ambas normas, el segundo dígito significa como están protegidos los 
materiales, equipos o instalaciones contra el ingreso de agua. 
Cuando se haga referencia al grado de protección IP con dos dígitos y una letra (A, 
B, C, y D) por ejemplo IP XXB se deberán considerar la aplicación de la Norma IEC 
60529. Esa letra, que es opcional, establece cómo están protegidas las personas 
contra el acceso a partes peligrosas y solo se emplea: 
a) si la protección efectiva contra el acceso a partes peligrosas es más alta que la 
indicada por la primera cifra característica o; 
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b) si solamente se requiere mencionar la protección contra el acceso a partes 
peligrosas, siendo la primera cifra característica reemplazada por una X. 
Cuando se haga referencia al grado de protección IP con tres dígitos, por ejemplo, IP 
443 se deberá considerar la aplicación de la Norma IRAM 2444 ya que ese sector 
dígito es el contemplado por esa norma como “Grado de protección contra los daños 
mecánicos”. 
Este último grado de protección, con la denominación IK está considerado en una 
forma más amplia en la Norma IEC 62262 “Degrees of protection provided by 
enclosures for electrical equipment against externaql mechanical impacts (IK code)”, 
a la que también se podrá hacer referencia. 
El conjunto de cajas y tomacorrientes, ubicado en espacios semicubiertos deberá 
tener un grado de protección de 44 o superior. Las cajas embutidas de dichas bocas 
deberán ser resistentes a la corrosión, no permitiéndose en este caso el empleo de 
cajas de hierro, según IRAM 2005 y 2224. 
Estos circuitos deberán tener protección en ambos polos para una intensidad no 
mayor de 16 A y el número máximo de bocas de salida por circuito será de 15 
(quince). 
 
Los circuitos para uso general pueden ser: 
1. Circuitos de iluminación para uso general (sigla IUE), en cuyas bocas de salida 
podrán conectarse artefactos de iluminación, de ventilación, combinaciones entre 
ellos, u otras cargas unitarias, cuya corriente de funcionamiento permanente no sea 
mayor que 6 A, sea por medio de conexiones fijas o de tomacorrientes tipo 2P+T de 
10 A, conformes a Norma IRAM-IEC 60309. 
2. Circuitos de tomacorrientes para uso general (sigla TUG), en cuyas bocas de 
salida podrán conectarse cargas unitarias de no más de 10 A, por medio de 
tomacorrientes tipo 2P+T de 10 A, conformes a Norma IRAM 2071 o de 16 A según 
IRAM-IEC 60309. 
 
b) Circuitos para usos especiales 
 
Son circuitos monofásicos que alimentan cargas que no se pueden manejar por 
medio de circuitos de uso general,  
Sea porque se trata de consumos unitarios mayores que los admitidos, o de 
consumos a la intemperie. Véase también la definición de circuitos para usos 
específicos en el ítem “c” de esta subcláusula. 
Los circuitos para usos especiales contarán con protecciones en ambos polos para 
una corriente no mayor de 25 A y el número máximo de bocas de salida es de ocho 
(8). 
 
Los circuitos para uso especial pueden ser: 
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1) Circuitos de iluminación de uso especial (sigla IUE), en cuyas bocas deben 

conectarse exclusivamente artefactos de iluminación, sea por medio de 
conexiones fijas o por medio de tomacorrientes tipo 2P+T de 10 A o de 20 A, 
conformes a Norma IRAM 2071, o de 16 A, conforme a Norma IRAM-IEC 
60309. Este tipo de circuitos es apto para la iluminación de parques y jardines 
o bien para instalación en espacios semicubiertos. Si se utilizaran conexiones 
por medio de tomacorrientes, el conjunto tomacorriente-ficha deberá 
garantizar un grado de protección como mínimo IP 54 para instalaciones a la 
intemperie o IP 44 para semicubiertas, no expuestas en ninguno de los dos 
casos a chorros de agua. Si en cambio se previera, tanto para instalaciones a 
la intemperie como semicubiertas, la utilización de chorros de agua, el grado 
de protección mínimo exigido será IP 55. Los interruptores de efecto deberán 
ser montados en cajas con grado de protección IP 54 para semicubiertas no 
expuestas en ninguno de los dos casos a chorros de agua o IP 55 o superior, 
para instalaciones intemperie o semicubiertas expuestas a chorros de agua. 

 
2) Circuitos de tomacorrientes de uso especial (sigla TUE), en cuyas bocas de 
salida pueden conectarse cargas unitarias de hasta 20 A por medio de 
tomacorrientes tipo 2P+T de 20 A, conformes a Norma IRAM 2071, o de 16 A, 
conforme a Norma IRAM-IEC 60309, por cada tomacorriente de 20 A. En cada 
boca de salida se podrán instalar un tomacorriente adicional de 10 A tipo 
2P+T, conforme a Norma IRAM 2071. Este tipo de circuitos podrá utilizarse 
para la electrificación de parques y jardines, debiéndose garantizar, en este 
caso que el conjunto tomacorriente-ficha posea un grado de protección como 
mínimo IP 54 para instalaciones a la intemperie no expuestas a chorros de 
agua. Si en cambio se previera la utilización de chorros de agua, el grado de 
protección mínimo exigido será IP 55. 

 
c) Circuitos para usos específicos 
 
Son circuitos monofásicos o trifásicos que alimentan cargas no comprendidas en las 
definiciones anteriores (ejemplos: circuitos de alimentación de fuentes de muy baja 
tensión, tales como las comunicaciones internas del inmueble; circuitos de 
alimentación de evaporadas de un sistema de climatización central; circuitos para 
cargas unitarias tales como bombas elevadoras de agua; circuitos de tensión 
estabilizada; etc.), sea por medio de conexiones fijas o por medio de tomacorrientes 
previstos para esa única función. 
La utilización de estos circuitos en viviendas, oficinas y locales (unitarios) es 
suplementaria y no exime del cumplimiento del número mínimo de circuitos 



VIVIENDA PLANTA BAJA 

PROTOTIPO PB9 - SOLIDARIDAD 

 

 HOJA  

36 

 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS I DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS I Dto. Elaboración de Proyectos  

 

(771.8.1.3) y de los puntos mínimos de utilización (771.8.1.4) para cada grado de 
electrificación. 
 
Los circuitos para uso específico se dividen en dos grupos: 
 
C1) Circuitos para uso específico que alimentan cargas cuya tensión de 
funcionamiento NO es directamente la de la red de alimentación. 
 

1) Circuitos de muy baja tensión de seguridad con tensión máxima de 24 V (sigla 
MBTS), en cuyas bocas de salida pueden conectarse cargas 
predeterminadas, sea por medio de conexiones fijas o de fichas y 
tomacorrientes para las tensiones respectivas, conforme a la Norma IRAM-
IEC 60309 utilizando el color correspondiente a la tensión de funcionamiento. 
La alimentación de la fuente de MBTS se realizará por medio de un circuito de 
alimentación de carga única ACU con sus correspondientes protecciones (Ver 
771.18.3.5). Los circuitos MBTS no tienen limitaciones de número de bocas, 
potencia de salida de cada una, tipo de alimentación ubicación, conexionado o 
dispositivos a la salida, ni de potencia total del circuito o de valor de la 
protección. Es responsabilidad del proyectista determinar esas características, 
cumpliendo lo establecido con carácter general en esta Reglamentación, y en 
particular la subcláusula 771.18.2. 

 
2) Circuitos de tensión estabilizada (sigla ATE), destinados a equipos o redes 
que requieran para su funcionamiento, ya sea por prescripciones de diseño o 
necesidades del usuario, tensión estabilizada o sistemas de energía 
ininterrumpible (UPS). Los dispositivos de maniobra y protección del o de los 
circuitos ATE (interruptores manuales y fusibles, interruptores automáticos e 
interruptores diferenciales) se colocarán a partir de la o las salidas de la fuente 
en un tablero destinado para tal fin. En las bocas de salida pueden conectarse 
cargas monofásicas predeterminadas, seas por medio de conexiones fijas o 
de tomacorrientes tipo 2P+T de 10 A o de 20 A, conformes a la Norma IRAM 
2071, o de 16 A, conforme a Norma IRAM-IEC 60309. 

 
Con el objeto de diferenciar los tomacorrientes de circuitos ATE y evitar errores 
operativos, se procederá a instalar los tomacorrientes de la siguiente manera: 
a) Tomacorriente según Norma IRAM 2071: se instalarán tomacorrientes de color 
rojo. Además, podrán utilizarse tomacorrientes para esta función de un color distinto 
al rojo, que deberán llevar el logotipo que se indica en el ítem siguiente (el triángulo 
deberá ser de color rojo). 
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b) Tomacorrientes IRAM-IEC 60309: se respetará el color según su tensión nominal 
(Azul- 230 Vca y Rojo 400 Vca -) y deberá colocarse un autoadhesivo indeleble con 
la siguiente simbología y leyenda: 
 
 
 
 
 
 
 
Los circuitos ATE deberán tener como máximo quince (15) bocas, sin limitación de 
potencia de salida de cada una, tipo de alimentación, ubicación, conexionado o 
dispositivos a la salida, ni de potencia total del circuito o de valor de la protección. Es 
responsabilidad del proyectista determinar esas características, cumpliendo lo 
establecido con carácter general en esta Reglamentación. 
La alimentación a la fuente de tensión estabilizada o UPS se realizará por medio de 
un circuito de alimentación de carga única ACU con sus correspondientes 
protecciones. 
 
C2) Circuitos para uso específico que alimentan cargas cuya tensión de 
funcionamiento es la correspondiente a la red de alimentación (220-380 V). 
 
NOTA: Para la iluminación de emergencia, en caso de edificios para viviendas, 
oficinas o locales, ver secciones 772, 773 y 774. En ausencia de las secciones 
mencionadas, ver Norma IRAM AADL J 20-27, Ley 19587, Decreto Reglamentario 
351/79 y exigencias de la autoridad de aplicación con competencia en el tema. 
 
1) Circuitos de alimentación monofásica de pequeños motores (sigla APM), en cuyas 
bocas de salida pueden conectarse cargas destinadas a ventilación, convección 
forzada, accionamientos para puertas, portones, cortinas, heladeras comerciales, 
góndolas refrigeradas, lavarropas comerciales, fotocopiadoras, etc., u otras cargas 
unitarias de características similares, sea por medio de conexiones fijas o de 
tomacorrientes tipo 2P+T de 10 A, conforme a Norma IRAM 2071, o de 16 A, 
conforme a Norma IRAM-IEC 60309. El número máximo de bocas será de 15, la 
carga máxima por boca de 10 A y la protección del circuito no puede ser mayor que 
25 A. 
2) Circuitos de alimentación monofásica o trifásica de carga única (sigla ACU), 
alimentan una carga unitaria que así lo requiere a partir de cualquier tipo de tablero, 
sin derivación alguna de la línea. No tiene limitaciones de potencia de carga, tipo de 
alimentación, ubicación, conexionado o dispositivos a la salida, o de valor de la 
protección. Es responsabilidad del proyectista determinar esas características, 
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cumpliendo lo establecido con carácter general en esta Reglamentación (Ver 
771.18.3.5). 
3) Circuitos de alimentación monofásica de fuentes para consumos con muy baja 
tensión funcional (sigla MBTF), el número máximo de bocas (en 220 V) será de 15, la 
carga máxima por boca de 10 A y la protección del circuito no puede ser mayor que 
16 A. Las conexiones podrán ser efectuadas por medio de tomacorrientes tipo 2P+T 
de 10 A, conformes a la Norma IRAM-IEC 60309 o por medio de conexiones fijas. 
 
NOTA: Los consumos con muy baja tensión funcional pueden ser sistemas de 
portero eléctrico, centrales telefónicas, sistemas de seguridad, sistemas de 
televisión, etc., u otras cargas unitarias de características generales. 
 
4) Otros circuitos específicos monofásicos o trifásicos (sigla OCE), alimentan cargas 
no comprendidas en las descripciones anteriores. No tiene limitaciones de número 
de bocas, potencia de salida de cada una, tipo de alimentación, ubicación, 
conexionado o dispositivos a la salida, ni de potencia total del circuito o de valor de la 
protección. Es responsabilidad del proyectista determinar estas características, 
cumpliendo lo establecido con carácter general en esta Reglamentación.  
 
TABLA 771.7.1 
 

 
 
771.8: Cálculo de la demanda para determinar el grado de electrificación. 
 
NOTA: Con el fin de determinar el grado de electrificación del inmueble, la demanda 
aquí calculada los a los efectos del dimensionamiento de los conductores y los 
dispositivos de protección y conexionados correspondientes, como así también del 
número mínimo de circuitos y de puntos de utilización, compatibles con el uso 
previsto de las instalaciones. Una vez cumplidos estos requisitos, el propietario de 
las instalaciones podrá utilizar las mismas con las potencias calculadas u otras 
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inferiores a ellas, según sus necesidades particulares. (Para la determinación de la 
carga total ver 771.9.3). 
 
771.8.1: Viviendas. 
 
771.8.1.1: Grado de electrificación de las viviendas. 
Se establece el grado de electrificación de una vivienda a los efectos de determinar, 
en la instalación, el número de circuitos y los puntos de utilización que deberán 
considerarse como mínimo. 
A ese efecto se define como demanda de potencia máxima simultánea calculada a la 
determi9nada conforme al procedimiento presente con excepción de los circuitos 
para usos específicos, que se tratan por separado. 
A los efectos de esta Reglamentación la superficie a considerar será la cubierta más 
semicubierta. 
Los grados de electrificación son los que se indican a continuación. 
 
771.8.1.1.1: Electrificación “mínima”. 
Corresponde a viviendas cuya superficie no es mayor que 60 m², en las que la 
demanda de potencia máxima simultánea calculada es de hasta 3,7 kVA. 
 
771.8.1.1.2: Electrificación “media”. 
Corresponde a viviendas cuya superficie es mayor a 60 m² y hasta 130 m², en las 
que la demanda de potencia máxima simultánea calculada es de hasta 7 kVA. 
 
771.8.1.1.3: Electrificación “elevada”. 
Corresponde a viviendas cuya superficie es mayor a 130 m² y hasta 200 m², y en las 
que la demanda de potencia máxima simultánea calculada es mayor que 10 kVA. 
 
771.8.1.1.4: Electrificación “superior”. 
Corresponde a viviendas cuya superficie es mayor que 200 m², en las que la 
demanda de potencia máxima simultánea calculada es mayor que 10 kVA. 
 
TABLA 771.8.1 
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771.8.1.2: Determinación del grado de electrificación de las viviendas. 
El grado de electrificación se determina según los pasos siguientes: 
a) Con la superficie del inmueble (cubierta más semicubierta), se predetermina el 
grado de electrificación según la tabla 771.8.I; 
 
NOTA: Superficie semicubierta se entiende aquella protegida de la lluvia por medio 
de aleros o techos, sin paredes o cerramientos (por ejemplo: porches, galerías, 
tinglados, quinchos, etc.). 
 
b) Se identifican los puntos de utilización mínimos, según 771.8.1.4; 
c) Se asignan dichos puntos al tipo y número de circuitos que corresponda, según se 
indica en 771.8.1.3 para el grado de electrificación predeterminado; y 
d) Se calcula la demanda de potencia máxima simultánea, según se indica en 771.9. 
Si el resultado es igual o menor a que el límite de potencia indicado en la tabla 
771.8.I el proceso ha finalizado. En caso contrario se itera el procedimiento anterior, 
predeterminando en a) un grado de electrificación mayor. 
 
771.8.1.1.3: Número mínimo de circuitos de las viviendas. 
 
NOTA: Para la clasificación de las líneas, véase 771.7. 
 
La instalación eléctrica del inmueble tendrá el tipo y número mínimo de circuitos de 
acuerdo con el grado de electrificación determinado, según se indica a continuación: 
 
a) Electrificación mínima: como mínimo dos circuitos, siendo uno de iluminación para 
uso general y el otro de tomacorrientes para uso general. 
b) Electrificación media: como mínimo tres circuitos, donde por lo menos uno será de 
ilu8inación y uno de tomacorrientes, ambos de uso general, y el tercero será un 
circuito de iluminación o de tomacorrientes, de uso general o especial 
indistintamente. 
c) Electrificación elevada: como mínimo cinco circuitos, dos de iluminación para uso 
general, dos de tomacorrientes para uso general y uno de tomacorrientes para uso 
especial. 
d) Electrificación superior: como mínimo seis circuitos, siendo cuatro para uso 
general, (donde habrá dos de iluminación y dos de tomacorrientes) y uno de 
tomacorrientes para uso especial; el sexto es de libre elección.  
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TABLA 771.8.2 
 

 
 
 
(*) NOTA: Se deberá adicionar el circuito de libre elección para completar el número 
mínimo requerido por el grado de electrificación determinado. La denominación de 
libre elección se refiere a la posibilidad del empleo de cualquiera de los circuitos 
tipificados en 771.7.6. a), b) y c) (IUG, TUG, IUE, TUE, MBTF, APM, ATE, MBTS, 
ACU y OCE). 
 
771.8.1.4: Número mínimo de puntos de utilización de las viviendas. 
 
771.8.1.4.1: Electrificación mínima. 
 
a) Sala de estar y comedor: una boca para tomacorrientes de uso general por cada 6 
m², o fracción, de superficie (como mínimo dos bocas) y una boca para iluminación 
de uso general por cada 18 m², o fracción, de superficie (como mínimo una boca). 
b) Dormitorio: una boca para iluminación de uso general y tres bocas para 
tomacorrientes de uso general. 
c) Cocina: una boca para iluminación de uso general y tres bocas para 
tomacorrientes de uso general; más dos tomacorrientes, como mínimo, para 
artefactos electrodomésticos de ubicación fija; estos dos tomacorrientes pueden ser 
instalados en bocas distintas o en una misma caja (caja rectangular de 5 x 10). Ver 
criterios generales 771.8.4 
d) Baño: Una boca para iluminación de uso general y una boca para tomacorrientes 
de uso general. Para toilette ver 771.8.4 n). 
e) Vestíbulo: Una boca para iluminación de uso general y una boca para 
tomacorrientes de uso general. 
f) Pasillo: Una boca para iluminación de uso general por cada 5 m de longitud, o 
fracción. 
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g) Lavadero: Una boca para iluminación de uso general y una boca para 
tomacorrientes de uso general. 
 
771.8.1.4.2: Electrificación media. 
 
a) Sala de estar y comedor: Una boca para tomacorrientes de uso general por cada 6 
m², o fracción, de superficie (como mínimo dos bocas) y una boca para iluminación 
de uso general para cada 18 m², o fracción, de superficie (como mínimo una boca). 
b) Dormitorio: Una boca para iluminación de uso general y tres bocas para 
tomacorrientes de uso general. 
c) Cocina: Dos bocas para iluminación de uso general (pudiendo ser utilizadas para 
alumbrado general o localizado) y tres bocas para tomacorrientes de uso general; 
más dos tomacorrientes, como mínimo, para artefactos electrodomésticos de 
ubicación fija; estos dos tomacorrientes pueden ser instalados en bocas distintas o 
en una misma boca (caja rectangular de 5 x 10). Ver criterios generales 771.8.4 
d) Baño: Una boca para iluk9nación de uso general y una boca para tomacorrientes 
de uso general. Para toilette ver 771.8.4 n). 
e) Vestíbulo: Una boca para iluminación de uso general y una boca para 
tomacorrientes de uso general por cada 12 m², o fracción, de superficie (como 
mínimo una boca). 
 
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES (OCEBA). 
 Sub Anexo E 
 
REGLAMENTO DE SUMINISTRO Y CONEXIÓN 
Este Reglamento es aplicable a los suministros brindados a los clientes encuadrados 
en Tarifa 1: Pequeñas demandas, Tarifa 2: Medianas demandas y Tarifa 4: 
Pequeñas demandas rurales (T1, T2 y T4), a los clientes encuadrados en Tarifa 3: 
Grandes demandas (T3) que no hayan contratado su suministro mediante contratos 
especiales celebrados con El Distribuidor, y a los clientes encuadrados en Tarifa 5: 
Servicio de peaje (T5). 
En el caso de los clientes con características de consumo tales que les permitan ser 
encuadrados en Tarifa 3: (T3), y que han pactado su abastecimiento mediante un 
contrato especial con El Distribuidor, las condiciones de suministro y conexión se 
acordarán entre las partes, respetando lo dispuesto en la Ley Nº 11.769, sus normas 
legales complementarias, y en el Contrato de Concesión del cual forma parte el 
presente Sub Anexo. 
 
Artículo 12: Régimen de extensión y ampliación de redes 
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A los efectos derivados de la aplicación del presente artículo, se considerarán las 
siguientes definiciones y zonas para la consideración de los clientes: 
 
- Extensión: toda intervención efectuada sobre la infraestructura eléctrica que 
implique incorporación de nuevas instalaciones que permitan incrementar el área 
geográfica servida. 
- Ampliación: toda intervención efectuada sobre la red existente, que modificando su 
estructura física este destinada a aumentar su capacidad de transporte y/o 
transformación. 
- Zona urbana: es la zona fraccionada en manzanas en forma efectiva, definiéndose 
como manzana a las fracciones delimitadas por calles, con superficie no mayor de 
una y media (1,5) hectáreas. 
- Zona Sub-urbana: se entiende por tal zona subdividida en macizos tipo barrio 
parque o de fin de semana, o fracciones delimitadas por calles, con superficies no 
mayores de cinco (5) hectáreas, adyacentes a la zona urbana. 
- Zona rural: queda definida como tal la zona no comprendida en las definiciones 
anteriores. 
 
12.I.- Pequeñas demandas. 
 
12-I.1- Zonas Urbana y sub-urbana. 
Los clientes con características de consumo tales que posibilitan su encuadramiento 
en la Tarifa 1 Pequeñas Demandas (T1R, T1RE, T1GBC Y T1GAC, T1GE Y T1AP), 
que soliciten suministro de energía eléctrica, cuya concreción haga o no necesario 
ejecutar una obra que implique una extensión de la red de distribución existente, 
deberán abonar el cargo por conexión que para cada caso establece el Cuadro 
Tarifario vigente. 
En los casos que sea necesario el distribuidor construirá la extensión pertinente, 
previo pago del cargo por conexión, pasando la obra a formar parte de la red del 
mismo y quedando de su propiedad. 
 
12.I.2- Zona Rural 
 
12.I.2.1- Con infraestructura eléctrica existente: 
Los clientes con características tales que posibiliten su encuadramiento en la Tarifa 4 
Pequeñas Demandas Rurales que soliciten suministro de energía eléctrica, cuya 
concreción se logre a partir de la conexión directa a la red existente de igual tensión 
a la de suministro con o sin ampliación, abonará el cargo por conexión indicado en el 
correspondiente Cuadro Tarifario. 
En caso de tensiones diferentes, el solicitante abonará una contribución por obra 
similar a la del artículo 12.I.2.2- siguiente. 
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12.I.2.2- Sin infraestructura eléctrica existente: 
En aquellos casos en que sea necesario ejecutar una obra que implique una 
extensión de la infraestructura eléctrica existente, el solicitante abonará una 
contribución por obra del cien por ciento (100%) del monto del presupuesto 
elaborado por el distribuidor en base a valores del mercado para la totalidad de los 
insumos, incluida la ingeniería de proyecto. Si el cliente considera excesivo el 
presupuesto, puede solicitar la intervención del Organismo de Control, quien deberá 
resolver la cuestión escuchando previamente a las partes, en un plazo de treinta (30) 
días hábiles administrativos. Cuando fuese necesario realizar ampliaciones el 
solicitante no abonará contribución por obra en este concepto. 
El distribuidor construirá la extensión pertinente, previo pago de la contribución, 
pasando la obra a formar parte de la red del mismo y quedando de su propiedad. El 
distribuidor puede otorgar, si lo considera conveniente, un plan de pagos al cliente 
para cancelar dicha contribución, cuyas cuotas se cobrarán juntamente con la factura 
por suministro. En este caso no será aplicable la condición de previo pago. 
 
12.II.- Medianas Demandas, Grandes Demandas y Servicio de Peaje. 
Los clientes con características de consumo tales que posibilitan su encuadramiento 
en la Tarifa 2 Medianas Demandas, en la Tarifa 3 Grandes Demandas y Tarifa 5 
Servicio de Peaje, que soliciten suministro de energía eléctrica, cuya concreción no 
haga necesario ejecutar una obra que implique una extensión o ampliación de la red 
de distribución existente, deberán abonar los cargos por conexión correspondientes 
indicados en el Cuadro Tarifario. 
En caso que se requieran ampliaciones o extensiones, el solicitante abonará una 
contribución por obra similar a la del artículo 12.I.2.2- anterior. 
 

 La normativa establecida en el apartado II del Artículo 12 del Reglamento 
precedentemente trascripto, es complementada por la Resolución N° 512 del 
MIVSP (Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos) de la 
Provincia de Buenos Aires, del 23 de agosto del 2001. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
ESTRUCTURAS Y FUNDACIONES DE H°A°  

 
Los trabajos de esta sección incluyen la realización del estudio de suelos del predio  
donde se emplazará el barrio, el cálculo de las estructuras  y fundaciones de acuerdo 
a las recomendaciones del mismo, la ejecución de los planos de encofrado y de  
doblado de hierros, el encofrado, apuntalamiento, soporte y arriostramiento, armado, 
hormigonado, desencofrado, limpieza y terminación de todas las estructuras 
resistentes completas y todo otro trabajo de hormigón estructural necesario para la 
terminación de acuerdo a su fin, con la provisión de materiales, herramientas, 
equipos, transporte, mano de obra y supervisión necesarios incluyendo aquellos 
elementos accesorios y documentación  que aún sin estar expresamente indicados 
sean necesarios para la correcta y completa  terminación de los trabajos . 
Dado que no se incluye en el Pliego de Licitación el estudio de suelo, el oferente 
deberá cotizar, a fin de uniformar las propuestas los ítems de fundaciones de H°A°, 
encadenados, refuerzos verticales y mampostería de ladrillos cerámicos huecos 
según las precisiones dadas en la Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas. 
Deberá incluir en su propuesta análisis de precios detallados de los rubros 
intervinientes para la cotización del ítem fundaciones. La Contratista deberá realizar 
el estudio de suelos del terreno de localización de la obra y el cálculo definitivo de las 
estructuras y fundaciones. Respecto del ítem fundaciones se deberá presentar el 
estudio técnico económico a fin de evaluar las diferencias respecto a lo cotizado. No 
se reconocerán adicionales y economías en tanto el volumen de hormigón varíe en 
+/- 35%, en caso de que las diferencias sean mayores se reconocerá el adicional o 
se practicará la economía sobre lo que exceda dicho porcentaje. La contratista podrá 
proponer cambios en el sistema resistente de la superestructura, siempre que 
resulten ventajosos técnicamente a juicio del IVBA, respetando las condiciones tanto 
de resistencia como de habitabilidad requeridos por el proyecto. La mampostería 
portante deberá respetar las especificaciones del Reglamento de Mampostería 
Portante Cerámica y del Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.I.V.S.P. 
Cualquier cambio que se admita en este sentido no será objeto de reajustes en el 
monto del contrato o en el plazo de ejecución No se admitirán sistemas constructivos 
industrializados.  
La Contratista deberá presentar al IVBA, dentro de los 30 días posteriores a la firma 
del contrato la siguiente documentación, firmada y sellada por el profesional 
calculista y el Representante Técnico de la empresa, para su aprobación por parte 
del IVBA: 

1- Estudio de suelo a realizar en laboratorio o ente de reconocida solvencia que 
deberá incluir los trabajos de campaña, ensayos de laboratorio, estudio e 
interpretación de los datos obtenidos y producción del informe final en relación 
a las características del suelo y al tipo de construcción prevista, destacando 
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las precauciones constructivas a tener en cuenta para el normal desarrollo de 
la obra, (ej.: arcillas expansivas), firmado por un profesional de la ingeniería. 
Los sondeos se ubicarán en las zonas que ocuparán las viviendas, 
adoptándose en principio una densidad mínima de tres por hectárea y una 
profundidad de 6 metros, quedando a criterio del especialista en suelos, en 
función de los resultados previos obtenidos, la necesidad de aumentar el 
número de exploraciones o su profundidad. 

2- Memoria técnica donde se consignará la configuración general de la 
estructura, hipótesis y análisis de cargas adoptados, características de los 
materiales a adoptar, criterios constantes y métodos de dimensionado y / o 
verificación y la descripción de la ejecución de la obra con el correspondiente 
plan de las etapas de las mismas. 

3- Plano de distribución de la estructura: losas, vigas, mampostería portante, 
plateo, etc. 

4- Planillas y memorias de cálculo perfectamente detalladas indicando 
claramente y en lugar visible el tipo de acero adoptado para las armaduras, el 
tipo de cemento a emplear, resistencia característica del hormigón a la edad 
establecida, razón agua-cemento máxima en función de la durabilidad y 
permeabilidad, coeficiente de seguridad, etc. 

5- Plano de replanteo de la estructura, escala 1:50. 
6- Plano de detalle de doblado de hierros con indicación de longitud y posición 

de barras. 
7- Plano de detalles de encofrado.  

Los planos de doblado y encofrado deberán presentarse a la Inspección quince días 
antes de la iniciación de los trabajos correspondientes de acuerdo a lo previsto en el 
plan de trabajos. 
Toda la documentación técnica a presentar se efectuará mediante una copia hasta la 
notificación de la visación, oportunidad en que se presentarán tres copias 
adicionales, debidamente firmadas por el profesional interviniente y el Representante 
Técnico, que serán visadas para la Inspección, para la Empresa y el archivo del 
IVBA. 
Serán de aplicación obligatoria tanto para el cálculo como para la ejecución y control 
de las estructuras y fundaciones, el SIREA, (Sistema Reglamentario Argentino, 
Normas CIRSOC), el Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.I.V.S.P. y las 
normas IRAM mencionadas en los reglamentos citados. 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPALIDAD DE SALADILLO 

13 VIVIENDAS 

3 – DOCUMENTACION GRAFICA       

PROTOTIPO PB9 – 13 viv. 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS I DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS I Dto. Elaboración de Proyectos 



6
.
3

2

0.887.178.70

7.1910.84

3.98

2
.
2

8

2
.
2

8

0
.
8

8

0
.
8

8

10.84

±0.00

T. N.

+0.09

Lomo VF

0.88

2.43

3.98

5.57

5.86

3.98

5.57

7.16

9.00

7.19

8.70

2.43

5.57

4
.
4

2

4
.
3

0

0
.
7

0

0
.
7

0

0
.
7

0

+0.09

Lomo VF

+0.09

Lomo VF

+0.09

Lomo VF

2
.
1

6

3
.
1

8

5
.
4

0

0
.
7

6

6
.
2

0

0.76

7.09

3.86

7.06

7.64

0
.
6

3

5.73

6
.
3

2

3
.
2

5

8.58

10.72

PLANO

DIB.

FECHA

ESC.

PROY.

OBRA

PROTOTIPO
N° PLANO

FUNDACIONES 

3/2021

1:50
PB9 00

Opci·n Pilot²n y Viga de Fund.



ɣ ³

PLANO

DIB.

FECHA

ESC.

PROY.

OBRA

PROTOTIPO
N° PLANO

ESTRUCTURA

3/2021

1:50
PB9 01

Estructura sobre PB - CHAPA



PLANO

DIB.

FECHA

ESC.

PROY.

OBRA

PROTOTIPO
N° PLANO

ESTRUCTURA

3/2021

1:50
PB9 02

Estructura de Cubierta - CHAPA



E
J
E

 
X

EJE Y

6
.
3

2

5
.
6

2

6
.
2

2

3
.
2

1

0.887.16

8.60

8.70

2.90
3.88

6.20

8.57

7.828.60

7.07

7.16

10.74

10.84

3.88

3.98

3.98

7.87

0
.
6

6

2
.
1

9

2
.
3

8

2
.
2

8

2
.
1

8

7.15

5.77

0.78

6
.
3

2

0.88

2
.
2

8

7.67

2
.
1

8

7.16

0
.
8

8

0
.
8

8

3
.
2

1

0
.
0

9

10.84

7.02

4
.
3

0

0
.
0

9

4.115.75

Puerta Balcon

Dintel +2.25

±0.00

+ 0.20

T. N.

N.P.I.

+ 0.20

N.P.I.

+ 0.20

N.P.I.

+0.27

Capa Aislad.

+0.27

Capa Aislad.

+0.27

Capa Aislad.

+0.27

Capa Aislad.

Puerta

Dintel +2.25

Puerta

Dintel +2.25

Puerta

Dintel +2.25

Puerta

Dintel +2.25

Ventana

Antepecho + 0.87

Dintel +2.47

Ventana

Antepecho + 0.87

Dintel +2.47

Ventana

Antepecho + 1.73

Dintel +2.25

±0.00

T. N.

±0.00

T. N.

±0.00

T. N.

Ventana

Antepecho + 0.87

Dintel +2.47

0.52

0
.
7

8

7.41

PLANO

DIB.

FECHA

ESC.

PROY.

OBRA

PROTOTIPO
N° PLANO

PLANTA REPLANTEO

2/2021

1:50
PB9 03

2 DORMITORIOS



LAV

BAÑO

COCINA COMEDOR

DORMITORIO

ACCESO

DORMITORIO

5
5

2

7

P1

V3

P4

P2

P3

V1
V1

1

6

±0.00

+ 0.05

+ 0.20

+ 0.15

futuro crecimiento

+ 0.20

PV1

P2

T. N.

±0.00

T. N.

±0.00

T. N.

ESTAR

3

PASO
4

+ 0.05

+ 0.05

+ 0.05

PV2

COCHERA

8

V3

PLANO

DIB.

FECHA

ESC.

PROY.

OBRA

PROTOTIPO
N° PLANO

PLANTA ARQUITECTURA

2/2021

1:50
PB9 04

2 DORMITORIOS



CORTE A-A

V.E.V.E.

V.E.

VF

L
í
n
e
a
 
M

u
n
i
c
i
p
a
l

C.A.

C.A.

C.A.

c
a
l
e
f
ó
n

DETALLE 1

DETALLE 2

CORTE C-C

V.E.

V.E.

L
í
n
e
a
 
M

u
n
i
c
i
p
a
l

E
j
e
 
M

e
d
i
a
n
e
r
o

C.A.

C.A.

V.E.

C.A.

CORTE B-B

E
j
e
 
M

e
d
i
a
n
e
r
o

E
j
e
 
M

e
d
i
a
n
e
r
o

V.E.
V.E.V.E.

espacio

heladera

espacio

cocina

c
a

l
e

f
ó

n

C.A.

C.A.

DETALLE 3

CORTE D-D

V.E.
V.E.

V.E.

L
í
n
e
a
 
M

u
n
i
c
i
p
a
l

E
j
e
 
M

e
d
i
a
n
e
r
o

C.A. C.A. C.A.

PLANO

DIB.

FECHA

ESC.

PROY.

OBRA

PROTOTIPO
N° PLANO

CORTES - VIGA FUND. - CHAPA

2/2021

1:50
PB9 05

2 DORMITORIOS



A A

Corte A-A 

Detalle 5

PLANO

DIB.

FECHA

ESC.

PROY.

OBRA

PROTOTIPO
N° PLANO

Detalles Const. - VIGA FUND.- CHAPA

2/2021

1:50
PB9 06

2 DORMITORIOS

D
E

T
A

L
L
E

 
4

D
E

T
A

L
L
E

 
3

D
E

T
A

L
L
E

 
1

D
E

T
A

L
L
E

 
2



VISTA LATERAL

E
j
e
 
M

e
d
i
a
n
e
r
o

L
í
n
e
a
 
M

u
n
i
c
i
p
a
l

V3

PV1

VISTA FRENTE

V1

E
j
e

 
M

e
d

i
a

n
e

r
o

E
j
e

 
M

e
d

i
a

n
e

r
o

PV2

V3

VISTA CONTRAFRENTE 

P4

E
j
e
 
M

e
d
i
a
n
e
r
o

E
j
e
 
M

e
d
i
a
n
e
r
o

V1

PLANO

DIB.

FECHA

ESC.

PROY.

OBRA

PROTOTIPO
N° PLANO

VISTAS - T. CHAPA

2/2021

1:50
PB9 07

2 DORMITORIOS



E.M.

L
.
M

E.M.

E
.
M

.

L
.
M

E.M.

E.M.

E
.
M

.

PLANO

DIB.

FECHA

ESC.

PROY.

OBRA

PROTOTIPO
N° PLANO

PLANTA DE TECHOS - CHAPA

2/2021

1:50
PB9 08

2 DORMITORIOS



La instalacion se ejecutara de acuerdo a las normas vigentes. 

Se utilizara caño revestido c/ Epoxi aprobado por Energas.

La puerta abrira hacia la cocina p/ proteger de las corrientes de aire.

Pico c/ llp para calefactor  Ø 13 mm.( calculo 4.000 cal/h.).

Rejilla de ventilación inf. y sup. 100 cm² area libre.

Pico c/ llp para calefón Ø 19 mm.( calculo 20.000 cal/h.).

Pico c/ llp para cocina Ø 13 mm.( calculo 8.000 cal/h.).

Conducto de ventilación p/ calefon Ø102 a los 4 vientos.

Instalación de gas.

REFERENCIAS:

Gabinete p/ gas envasado s/ L.m._ Futura conexion a gas natural.

NOTA:
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PROTOTIPO
N° PLANO

INSTALACION DE GAS

2/2021

1:50
PB9 09



Disyuntor

Diferencial 30(A)

TABLEROS (UNIFILAR)

NOTAS:

2x16(A) 2x10(A)

2x25(A)

M

Tomas Luces

Puesta a tierra.

- Cajas y caños de acero semipesado.

LBT 3x380/220(V)

Medidor

Monofásico

Neutro

a Tierra

Tierra

del Equipo

PILAR

TABLERO

SECCIONAL

T.S.

- Por toda la cañería se pasará

Caja octogonal grande.

Caja octogonal chica.

Toma con polo a tierra P/10(A).

Tablero Seccional T.S.

Jabalina de cobre con cámara

de inspección. R<10(Ω)

el conductor reglamentario

de puesta a tierra.

Llaves de efecto P/6(A)

PLANO

DIB.

FECHA

ESC.

PROY.

OBRA

PROTOTIPO
N° PLANO

INSTALACION ELECTRICA

2/2021

1:50
PB9 10



REFERENCIAS:

2 LL y pico largo Br. Cr para Lavatorio.

como asi tambien de agua fria y caliente del mismo

sin provision del artefacto ni griferia.

1 Juego mezclador c/pico movible p/lavadero 2 C.S.Ø13 Br.Cr.

1 Juego mezclador c/pico movible p/cocina.

LLP Esclusa o ESF o 19 mm. (cierre general).

LLP Esclusa o 19 mm. (cierre agua caliente).

LLP Común  o 13 mm. (cierre agua indirecta en baño).

NOTA:Se ejutara la instalacion de desagües del bidet

1 Canilla servicio o 13 mm.

/

/

/

/

Iº Pº c/ D.A.exterior de 14 lts

Cuadro de ducha p/bañera.

2 LL y transferencia Br. Cr.

AGUA INDIRECTA Ø13

AGUA PROVISION A CALEFON Ø19

Todas las cañerías y accesorios serán de termofusión

y salida de o 19 mm. alimentación a calefón.

C/ 1 salida de o 13 mm. alimentación indirecta.

2 V.E. 1 V.L. Br. Pulido.

1 colector doble 3/4".

C/LLP P/interrupción de bajada.

/

/

AGUA CALIENTE Ø13

Proy. T.R. cap. 750 lts.

AGUA DIRECTA Ø19

PLANO

DIB.

FECHA

ESC.

PROY.

OBRA

PROTOTIPO
N° PLANO

INSTALACION DE AGUA

3/2021

1:50
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PLANO

DIB.

FECHA

ESC.

PROY.

OBRA

PROTOTIPO
N° PLANO

INSTALACION SANITARIA

DS 2/2021

1:50
PB9 12

OPCIčN A RED CLOACAL



PLANO

DIB.

FECHA

ESC.

PROY.

OBRA

PROTOTIPO
N° PLANO

INSTALACION SANITARIA

2/2021

1:50
PB9 13

OPCIčN POZO ABSORBENTE



PLANO

DIB.

FECHA

ESC.

PROY.

OBRA

PROTOTIPO
N° PLANO

PLANILLA DE CARPINTERIAS

2/2021

1:25
PB9 14

PUERTAS Y PORTONES



Paño 

Fijo

Paño 

Fijo

PLANO

DIB.

FECHA

ESC.

PROY.

OBRA

PROTOTIPO
N° PLANO

PLANILLA DE CARPINTERIAS 

2/2021

1:25
PB9 15

VENTANAS



COLOR Blanco

VENTANAS

PLANO

DIB.

FECHA

ESC.

PROY.

OBRA

PROTOTIPO
N° PLANO

PLANILLA DE LOCALES

2/2021

S/E
PB9 16



Obra construccion de 13 viviendas - SOLIDARIDAD
Partido : Saladillo Viv. 13,00 Unid.

Localidad: Saladillo Sup. 761,28 m²

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

N° Items Unidad Cant. Costo del Item $ Precio del Item $ Total Rubro $

VIVIENDA

1 TAREAS PRELIMINARES

1.1 Tareas Preliminares, Limpieza de Terreno, Obrador m² 761,28

1.2 Excavación de fundación m³ 261,55

1.3 Relleno de tosca con compactación m³ 296,90

2 ESTRUCTURA DE H° A°

2.1 Pilotines de HA m³ 33,17

2.2 Vigas de fundación de HA m³ 47,19

2.3 Columna de HA m³ 11,63

2.4 Viga de encadenado de HA m³ 37,57

3 MAMPOSTERIA

3.1 Mampostería de ladrillo cerámico DN20 20x18x33 UNICER k=0,74 mezcla asiento m² 1.397,24

3.2 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 12x18x33 m² 110,50

3.3 Mampostería de ladrillo hueco cerámico de 8x18x33 m² 219,31

3.4 Mamposteria de ladrillo ceramico hueco portante de 0,12m m² 125,32

4 CUBIERTAS

4.1
Cubierta de chapa sobre estructura metálica, osb, clavaderas de madera y eps 

65mm
m² 743,81

4.2 Cupertina de Zinc ml 365,17

4.3 Losa Llena de Hormigón Armado (incluye apoyo tranque + acceso) m³ 4,30

5 CONTRAPISOS, CARPETAS

5.1 Contrapiso de cascote s/terreno  natural espesor 12cm m² 634,79

5.2 Carpeta cementicia hidrófuga espesor 2cm m² 634,79

6 PISOS Y REVESTIMIENTOS

6.1 Pisos Cerámicos m² 634,79

6.2 Zócalos Cerámicos ml 648,44

6.3 Revestimientos cerámico blanco de 0.20 m x 0.20 m  (con pegamento) m² 237,51

7 REVOQUES Y AISLACIONES

7.1
Aislación cajón para mampostería (incluye 4 hiladas ladrillo común + capa 

aisladora)
ml 677,30

7.2 Azotado Hidrofugo m² 1.901,38

7.3 Revoque Grueso Exterior Fratazado m² 1.901,38

7.4 Revoque Grueso Interior Fratazado m² 2.134,77

8 CIELORRASOS

8.1 Cielorraso Suspendido de Durlock placa 12.5mm estrct 0.40 m² 626,99

9 CARPINTERIAS

9.1 Puerta acceso Chapa N°18 inyectada esp poliuretano 0,90 x 2,00 Unid. 13,00

9.2 Puerta placa de cedro de 0,70 Unid. 26,00

9.3 Puerta placa de cedro de 0,60 Unid. 13,00

9.4 Puerta aluminio blanco 80 x 200 cm 50% vidriada 3 vidrios incluidos Unid. 13,00

9.5
Carpintería Exterior, PV1 Estar comedor 1,60 m X 2,05 m - Rotonda 640 DVH 

(4+9+4) con paños no mayor a 50cm de altura (travesaños horizontales)
Unid. 13,00

9.6
Carpintería Exterior, PV2 Estar comedor 1,85 m X 2,05 m - Rotonda 640 DVH 

(4+9+4) con paños no mayor a 50cm de altura (travesaños horizontales)
Unid. 13,00

9.7 Carpintería Exterior, V1 0,80 m X 1,20 m Rotonda 640 DVH (4/9/4) Unid. 26,00

9.8 Carpintería Exterior, V2 0,5 m X 1,10 m Rotonda 640 DVH (4/9/4) Unid. 13,00

9.9 Carpintería Exterior, V3 0,70 m X 3,70 m Rotonda 640 DVH (4/9/4) Unid. 13,00

10 INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL

10.1 Instalación de Desagües Cloacales gl 13,00

11 PROVISION DE AGUA FRIA Y CALIENTE

11.1 Provisión  de Agua gl 13,00

12 INSTALACIONES DE GAS

12.1 Instalación de Gas gl 13,00

13 INSTALACION ELECTRICA

13.1 Boca de iluminación Unid. 143,00

13.2 Boca de electricidad Unid. 182,00

13.3 Boca sin cableado con pipeta para TV y TE Unid. 52,00

13.4 Boca timbre, campanillas, caja, cableado y pulsador Unid. 13,00

13.5 Tablero de electricidad Unid. 13,00

13.6 Pilar de Acometida Eléctrica domiciliaria Unid. 13,00

14 INSTALACION DE DESAGUES PLUVIALES

14.1 Desagues Pluviales gl 13,00

15 ARTEFACTOS SANITARIOS

15.1 Artefactos Sanitarios, Griferías, Lavadero, Flexibles, Etc. gl 13,00

16 PINTURAS

16.1 Pintura latex exterior (1 mano de fijador + 2 de pintura) m² 1.901,38

16.2 Pintura latex interior (1 mano de fijador + 2 de pintura) m² 1.897,26

16.3 Pintura latex cielorraso (1 mano de fijador + 2 de pintura) m² 626,99

16.4 Pintura al barniz (1 mano de barniceta + 2 de barniz) m² 104,00

16.5
Pintura esmalte sintético sobre carpintería metálica (1 mano antióxido + 1 mano 

fondo + 2 de sintético)
m² 46,80

17 VARIOS

17.1 Mesada de cocina (incluye mesada, trasforo, bacha y colocación) m² 12,74

17.3 Vereda Exterior con carpeta de cemento m² 363,48

17.4 Varios, Limpieza de Obra, Contenedores, Etc. m² 761,28

SUB TOTAL VIVIENDA

18 OBRAS COMPLEMENTARIAS

18.1
Cerco de Alambre Romboidal H: 2,00 m calibre 16 (incluye porton de acceso 

vehicular y peatonal)
ml 662,79

18.2 Ganinete para 2 tubos de gas envasado de 45kg (incluye regulador) unid. 13,00

SUB TOTAL O.C

SUBTOTAL VIVIENDA + OC

Estructura de Precio %

A Gastos Generales 5,00

SUBTOTAL

B Utilidad 0,00

SUBTOTAL

C Gastos Financieros 0,00

SUBTOTAL

D Impuestos IVA + Ingresos Brutos 13,00

Precio Total 1,1865

$/m²

TOTAL DE LA OBRA EN PESOS
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